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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES EJECUCION DE OBRAS
) DISPOSICIONES GENERALES

1. ALCANCES

Estos pliegos de especificaciones técnicas se refieren a disposiciones de cardcter general para la ejecuciéon
de diferentes rubros involucrados en obras de arquitectura cualquiera sea su destino y especialmente para
viviendas de la Municipalidad de Guaymallén. Se complementan con las Especificaciones Técnicas
Generales sobre Materiales, Especificaciones Técnicas Particulares emitidas para cada obra, con los
elementos graficos de proyecto licitatorio y memorias descriptivas que forman parte de la documentacién
de los Pliegos. En caso de duda o contradiccién, rige el orden de primacia de los documentos de Contrato
establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales del presente llamado a licitacién.

2. PROYECTO LICITATORIO

La documentacion licitatoria incluye el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que podra estar desarrollado,
total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades o niveles de:

a) PROYECTO EJECUTIVO: (Planos generales, de construccién, de estructuras, de instalaciones y de
detalles);

b) ANTEPROYECTO (Croquis preliminares, planos generales, esquemas de estructuras e
instalaciones).

2.1 A NIVEL DE PROYECTO EJECUTIVO

En este caso, la responsabilidad del proyecto es de la Administracién, siendo a cargo de la Contratista
aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.

Como complemento al proyecto preparado por la Administracion, la Contratista deberd confeccionar,
cuando asi sea requerido por Pliegos o por Inspeccién: estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacién de arquitectura (equipamiento, estructuras, instalaciones, mobiliario, etc.) en los que se
describiran, en plantas, cortes, vistas y perspectivas: ubicacion de elementos funcionales, estructuras,
recorridos reales de cafierias, conductos, accesorios, tipos de tendido (plenos, bandejas, embutidos, etc.),
con la precision de los planos de replanteo. Tal documentacion podra requerirse en cualquier momento,
antes o durante la ejecucién de las tareas especificas.
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2.2 ANIVEL DE ANTEPROYECTO

La documentacién de licitacién incluye un anteproyecto de la obra al nivel de croquis preliminares y planos
generales.

En él se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos compatibles con
condiciones arquitectdnicas, funcionales, estéticas y de servicios minimos requeridos por el proyecto y el
destino de la construccion.

En este caso, la Contratista desarrollard el proyecto completo conforme con las siguientes pautas y
condiciones:

2.2.1 PROYECTO EJECUTIVO de arquitectura, estructuras e instalaciones

Previo a la iniciacion de los trabajos, la Contratista procedera a la preparacion, confeccion y presentacion
de la documentacién completa de planos generales, de construccion y de detalles del proyecto completo
de arquitectura, de estructuras e instalaciones de la obra, ante la Municipalidad de Guaymallén y el
Organismo jurisdiccional correspondiente, hasta obtener la aprobacion respectiva.

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones, posiciones y calidades
fijados en el proyecto licitatorio, especificaciones generales y

particulares, memorias e indicaciones que oportunamente emitiere la Inspeccién de Obra, respetando la
ubicacion de los elementos principales y accesorios o

trasladandolos buscando en obra mejores distribuciones de recorrido, eficiencia y rendimiento, pero
siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto arquitectdnico y los fines perseguidos
segln memoria descriptiva y especificaciones.

Deberan confeccionarse, cuando asi sea requerido por Pliegos o por Inspeccién, planos de coordinacion de
equipamiento, estructuras e instalaciones que indicardn, en planta y cortes, todos los elementos
componentes de la obra y sus relaciones.

La Inspeccion de Obra podra exigir parte de esa documentacién en forma de perspectivas o planos de
detalles especificos, para mejor comprension y ejecucion.

Durante la marcha de la obra, la Inspeccidén podra en cualquier momento solicitar a la Contratista la
ejecucién de planos parciales de detalles, a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o de elementos a instalarse.
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2.2.2 De la propiedad intelectual del proyecto

La propiedad intelectual del proyecto, en sus aspectos arquitectonicos, estructurales o de instalaciones,
pertenecera a la Administracion.

Por ello podra utilizarlo cuantas veces lo estime necesario, en forma total o parcial.

Los Profesionales intervinientes podran utilizar la resefia del trabajo entre sus antecedentes profesionales.

2.2.3 Profesionales actuantes

La documentacion del proyecto ejecutivo serd confeccionada y refrendada por profesionales habilitados
por el Colegio o Consejo Profesional respectivo y que acrediten antecedentes en el drea especifica.

Previo a ejecutar la documentacion, la Contratista presentard los antecedentes de los Profesionales a
consideracién y aprobacion de la Administracién. En caso de considerar insuficientes los antecedentes,
presentard nuevas propuestas hasta conseguir la satisfaccion de la Administracién.

A cualquier efecto, la Administraciéon considerara a los Profesionales como subcontratistas de obra. El
Profesional se pondrd en relacion con la Administracion para lograr la mejor coordinacién entre
arquitectura, estructuras e instalaciones. Por ello concurrira a la Reparticion las veces que fuere necesario.

El Profesional declarard bajo juramento conocer las exigencias y limitaciones
impuestas por estas Especificaciones y los Pliegos de Bases y Condiciones.

La Contratista acreditara ante la Inspeccién, previo a cada medicion de mensual de obra, el cumplimiento
de las obligaciones legales que rigen estas actividades profesionales. El incumplimiento serad considerado
falta grave y merecera las sanciones dispuestas en las Bases y Condiciones Generales del Contrato.

2.2.4 Documentacion del PROYECTO EJECUTIVO
La documentacion constara de:

a) Memoria descriptiva arquitectdnica y técnica de la concepcidn, organizacion y objetivos de la obra,
estructuras e instalaciones;

b) Planimetria general;

c) Planos de urbanizacién: plano de ubicacion de siluetas de viviendas, detalles constructivos de
urbanizacion, célculo pluvioaluvional, obras de arte y desagles

d) Planos de infraestructura de servicios: plano de red de agua potable, de red cloacal, de red
eléctrica, y si corresponde, de red de gas, de obras especiales (red de riego, estaciones de bombeo,
planta de tratamiento de efluentes cloacales, etc.)
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e) Planos generales de proyecto: planos de construccién de arquitectura, de replanteo, de

fundaciones, de estructuras, de instalaciones (agua, cloaca, electricidad, gas e instalaciones
especiales) en escala 1:50;

Planos de detalles (Escala 1:20), planillas, esquemas y croquis de

construccién y montaje, planos geometrales de cocina y bafio;

Documentacion relativa a distintos componentes de la obra (por ejemplo: casillas, tanques, etc.);
Planos de cortes, vistas y fachadas (Escala 1:50), como minimo dos (2) cortes longitudinales, dos
(2) transversales, todas las fachadas de cada sector de la construccion y, ademas, todos los que
fuesen necesarios a juicio de la Inspeccién de obra;

Para las estructuras y cada una de las instalaciones: memoria descriptiva y de los procedimientos
de cdlculo, planos generales de construccién y de detalles, planillas y esquemas de elementos y
piezas componentes de la construccién;

Plano de etapas constructivas;

Estudios y ensayo de suelos, andlisis e informes de estudio y ensayo de materiales;
Documentacion técnica que permitan interpretar la materializacién de la construccion;

Las comunicaciones entre la Inspeccion de Obra y la Contratista efectuadas a la ejecucién de los
trabajos del proyecto que originaran modificaciones o alteraciones al mismo.

Presentacion de la documentacion técnica

La Contratista presentard a Inspeccién de obra, la documentacidén técnica del proyecto para
revision o aprobacion de la Administracion

La Administracidon manifestard las observaciones que estime correspondan hacerse al contenido o
a la forma de la presentacion, debiendo la Contratista salvarlas en cualquier caso.

Si la Administraciéon no se expidiera en un término de tiempo de 5 (CINCO) DIAS corridos, la
Contratista la intimara para que se expida en las proximas 24 (VEINTICUATRO) HORAS. Luego se
aplicard el Articulo 48 de la Ley 4416 de Obras Publicas.

Una vez aprobada la documentacién se entregaran a la Inspeccién de Obra, tres juegos de copias
de planos, planillas y detalles, refrendados por Profesionales, Contratista y la Administracién, que
serviran para la ejecucion, direccién y contralor de los trabajos.

La documentacion pertinente a presentar en la Municipalidad de Guaymallén, otros Entes
Gubernamentales o prestatarias de Servicios, debera tramitarse en forma contemporanea con los
pasos antedichos.

La documentacion aprobada por el Municipio u Organismo competente debera ser presentada a
la Inspeccion en un plazo maximo de 15 (QUINCE) DIAS corridos a contar de la firma del Acta de
inicio de obra.
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2.2.6

Formas de presentacion de la documentacidn técnica

La forma de presentacién de la documentacion de proyecto se ajustara a las siguientes caracteristicas:

a)

b)

Claridad, orden vy prolijidad para satisfacer su cometido. Toda la documentacién se presentard
encarpetada y encuadernados con tapas, foliados y rotulados adecuadamente.

Los formatos de planos y dibujos técnicos se dispondran conforme con uno de los siguientes
formatos:

b.1) Formato Norma IRAM 4504 Los graficos se dispondran en tamafios A0, Al, A2, A3 o A4

b.2) Formato caratula municipal

En este caso las ldminas se ajustaran a las siguientes dimensiones:

Tipo | Espacio de Copia Hoja sin recortar
dibuijo recortada

CM4 | 180 x 300 240 x 320 280 x 360

CM3 | 540 x 300 580 x 320 620 x 360

CM?2 | 540 x 450 580x 470 620 x 510

CMI1 | 900 x 600 940 x 620 980 x 660

CMO | 1260 x 900 1300 x 920 1340 x 960

Margen o pestafia de borde: izquierdo 30 mm

b.3) Se adoptara un tamafio de ldminas de modo que todas las correspondientes a la obra sean

iguales.

c) Los informes, estudios, memorias, planillas, croquis, etc. se presentaran en formatos IRAM A3 o

A4, o0 CM3 o CM4

d) Las copias de planos se realizardn mediante cualquier sistema que asegure la inalterabilidad del

contenido.
e) Todos los planos dispondran sobre el rétulo de espacio para indicar modificaciones y nimero de
revision, calidad de materiales y notas.
f) Las presentaciones municipales, a cargo de la Contratista, se ajustaran a las normas vigentes de la
Municipalidad de Guaymallén.
2.2.7 Alteraciones a las condiciones de Contrato

Las modificaciones arquitectonicas, estructurales o de instalaciones que surjan entre el proyecto licitatorio

y el definitivo no serdn motivo de cambios a las condiciones técnicas legales o econdmicas del Contrato,
salvo las situaciones previstas en la Ley 4416, Capitulo VIII.
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Se entienden incluidas en el proyecto las alteraciones sobrevinientes a la ejecucién de la obra o los cambios
debidos a deficiencias del proyecto, por lo que no se aceptaran reclamos de este sentido (Ley 4416 Art.
439),

2.2.8  Cumplimiento del plan de trabajos

No se iniciard ningun trabajo de obra que no cuente con la documentacién de proyecto ejecutivo aprobado
por la Administracién.

Las demoras que por ello se originen serdn a cargo de la Contratista. Se presume absolutamente, que los
tiempos implicados en la presentacion, revisién y aprobacién de la documentacion se han considerado en
el plan de trabajos.

2.2.9 Normasy Reglamentos

El proyecto y la construccion se regiran por las Normas y Reglamentos vigentes para cada rubro en el
ambito Nacional, Provincial o Municipal, los expresamente indicados en las Especificaciones Generales y
Particulares.

2.2.10 Representante Técnico de la Contratista

El Representante Técnico de la Contratista serd un profesional categoria "A", aceptados por la
Administracion, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, siendo obligacién
y responsabilidad de la Contratista efectuar todas las tramitaciones necesarias ante los Organismos
Jurisdiccionales correspondientes.

3. MATERIALES: EQUIVALENCIAS DE MARCAS, ELEMENTOS O EQUIPOS

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la obra tendran sello de aprobacién de Norma
IRAM; esta condicidon es necesaria, cuando no exista esta posibilidad, la aprobacién de los mismos estard a
cargo de la Inspeccion para su aprobacion y aplicacion definitiva.

Donde en la documentacion técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se entiende que se trata
de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad minima requerida y exigida.

Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia y terminacion,
caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias primas utilizadas, control de calidad de fabricacidn,
comportamiento en servicio, apoyo tecnolégico o ingenieril de produccion, servicio posventa, provisién de
repuestos, garantias, cualidades de uso y mantenimiento.
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La Inspeccion de Obra decidird la procedencia o no de la equivalencia entre materiales, equipos o
elementos indicados en la documentacién contractual y los que pudiera presentar la Contratista. A fin de
obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista presentara
simultdneamente los siguientes elementos:

a) Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad.

b) Catalogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de los productos propuestos,
editados por los respectivos fabricantes.

c) Normasy reglamentos utilizados en el proceso de fabricacion y en el control de calidad efectuados
por el productor.

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccién de Obra, tales como certificados de ensayos
de laboratorios, ensayos no destructivos, etc.

e) Certificados de control de fabrica, visita de reconocimiento a las instalaciones de fabricacion donde
estas se encuentren a cargo de la Contratista.

De no haberse especificado marca, tipo o descripcién técnica de elementos que deban incorporarse a la
obra, la Contratista presentara tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la
misma los documentos indicados en los apartados a), b), c) y d) precedentes, en cuanto corresponda.

La Inspeccion de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda
al destino de la construccién, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y
conservacion de la construccién segun su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, serdn los
correspondientes a una misma linea de produccién, fabricacién o disefio industrial, conforme a las
especificaciones particulares de cada caso.

31 MUESTRAS DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION

Todos los materiales y/o elementos necesarios para la ejecucidén de la obra y en particular de las
estructuras, seran nuevos y de calidad tal que cumplan las exigencias establecidas, no pudiendo emplearse
sin la previa aprobacién de la Inspeccion.

En todos los casos y a expresa solicitud de la Inspeccidon la Contratista informara a ésta lo referente a la
procedencia y condiciones de extraccién, provisiéon o elaboracion de los materiales y elementos a utilizar,
pudiéndose objetar la aceptacion de los mismos sin previos ensayos que provocaren demoras innecesarias.

La Inspeccién podra tener libre acceso en el momento que estime oportuno, para ensayar o verificar la
calidad de los materiales en la etapa de su preparacion, almacenamiento o empleo, tanto en la obra como
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en los obradores o talleres externos. Todos aquellos materiales o elementos que no se adecuen a las
exigencias requeridas, seran retirados inmediatamente de la obra.

Por lo menos Quince (15) dias antes a la iniciacién de cada trabajo, conforme al Plan de Trabajos Aprobado,
la Contratista presentard a consideracion de la Inspeccion para su aprobacion, muestras de materiales y
elementos a emplearse en la obra: equipamiento, estructuras e instalaciones, los que seran conservados
por la Inspeccion de Obra como prueba de control, no pudiéndose utilizar en la ejecucién de trabajos.

Los elementos cuya naturaleza no permita sean incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos como
muestra aparte y en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia impidan que sean conservados
como tales, podran ser instalados en ubicacion accesible, de forma tal que sea posible su inspeccién y sirva
como punto de referencia.

En los casos que no fuere posible incorporar las muestras y la Inspeccién lo requiera, se describiran en
memorias separadas acompafiadas de catdlogos técnicos, folletos, prospectos, visita a fabrica o cualquier
otro medio o dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento. En caso de visita a fabrica, la
Contratista costeara los gastos emergentes de viaje y estadia del personal técnico de la Administracién
designado para realizar dichas verificaciones.

La presentacion de muestras y su aprobacién por parte de la Inspeccion, no eximen a la Contratista de su
responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos establecidos explicita e implicitamente en
las especificaciones y planos.

3.2 ENSAYOS DE RECEPCION Y CONTROL

Ademads de las inspecciones reglamentarias, la Inspeccion requerird a la Contratista realizar todos los
ensayos necesarios para demostrar que los requerimientos, especificaciones del Contrato, normas vy
reglamentaciones de aplicacién se cumplen satisfactoriamente, para cualquier elemento, material, equipo
o insumo de la obra.

La toma de muestras se realizara en todos los casos bajo la supervisiéon de Inspeccion de Obra, con la
presencia de la Contratista o su Representante Técnico o Profesional. Su ausencia no invalidara lo actuado,
guedando asentada en el documento que se emita del acto.

La Contratista costeara los gastos de los ensayos y de su personal afectado a cualquier actividad relacionada
con ellos.

Para los ensayos de control y recepcion, las muestras de los materiales o elementos se tomardn
directamente de los acopiados en obra. La toma de muestras se hard en cada caso conforme a las
instrucciones indicadas en las Normas IRAM o, en su defecto, de la norma de aplicacién respectiva.

La oportunidad de los ensayos de verificacidn sera:
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a) Previo ainiciar los trabajos;

O

Durante la ejecucién de la obra, si cambia la naturaleza o fuente de provision;

o O

) Sila fuente de provisién sufre alteraciones importantes;
) Peridédicamente, al recepcionar en obra nuevas partidas

D

Toda vez que la Inspeccion lo estime conveniente o necesario, a su juicio exclusivo.
Los ensayos de verificacion de calidad se efectuaran en laboratorios tecnoldgicos

habilitados y aceptados por la Inspeccién de obra. A falta de ellos se practicaran los ensayos en la
Universidad Tecnoldgica Nacional Facultad Regional Mendoza o en la Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Ingenieria.

Cualquier elemento que resultara defectuoso o no cumpliera con los requerimientos y especificaciones,
serd removido, reemplazado y vuelto a ensayar a exclusivo cargo de la Contratista hasta su aprobacién por
Inspeccidon de Obra.

4, TOLERANCIAS

La perfeccion y calidad en la terminaciéon de cada trabajo serd determinada por juicio exclusivo de la
Inspeccion de obra.

El cumplimiento de estas especificaciones se considerara superado si las mediciones de control quedan
acotadas en las tolerancias indicadas a continuacion.

4.1  OBRAS DE ALBANILERIA Y DE HORMIGON ARMADO

a) Alineaciones horizontales:
Las alineaciones paralelas, diagonales o escuadras que se verifiquen en forma horizontal cumplen
las condiciones exigidas en estas especificaciones si:

e Entre puntos separados hasta 6 metros, se verifica una distorsidn o desplazamiento relativo menor
o igual a L/1000.

e Enlalongitud total (L) la distorsion es menor a L/1000 6 25 mm (la que resulte menor).

b) Alineaciones verticales:
Las alineaciones, paralelas, diagonales, plomadas o escuadras verificadas en planos verticales
cumplen las condiciones especificadas si:

e Entre puntos separados hasta 3 m., la distorsion es menor o igual a [/500 6 6 mm

e En altura, el desplazamiento relativo entre los puntos verificados es menor o igual de 25 mmy
H/500 (lo que resulte menor), siendo H la distancia vertical entre esos puntos.

c) Planitud de superficies y paramentos:
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Las superficies planas verticales u horizontales se consideran que cumplimentan las exigencias
especificadas si al verificar el plano con una regla apoyada sobre él, en cualquier direccién se
observa:

e Superficies terminadas (enlucidos, cielorrasos, revestimientos, solados, pulidos, etc.).

e |adiferencia es de hasta3 mmen 3 m.

e Enlatotalidad dellado el alabeo entre dos puntos no supera los 20 mm, ni D/1000. D es la distancia
entre esos puntos.

e Superficies de preparacion (revoques, estructura, cielorrasos, hormigdn visto, carpeta alisada bajo
ceramicos o parquet, solados, pisos de lajas, etc.)

e ladiferencia es de hasta 6 mmen 3 m.

e FEl alabeo en el plano total no supera los 30 mm, ni D/500. D es la distancia entre los puntos
analizados.

e Superficies en bruto (muros a revocar, losas de entrepisos o cubierta, contrapisos, etc.).

e ladiferencia es de hasta 15 mm en 3 m.

e Elalabeo en el plano total no supera los valores de tolerancia ("t") de la tabla siguiente:

d) Sobre dimensiones parciales o totales:
Las dimensiones indicadas en planos y planillas admitirdn una tolerancia en mas o menos, obtenida
de la siguiente expresion:

t=25x(d [mm])1/3

t<=30[mm].
Tolerancia
Dimensién t[mm]
d [mm)] Formula Redondeo
S0 9.2 9
100 11.6 12
150 13.3 13
200 14.6 15
300 16.7 17
400 184 18
S00 19.8 20
600 21.1 21
700 2.2 1 2
800 232 24
900 24.1 24
1000 25.0 25
1200 2% 27
1500 28.6 29
1700 29.8 30
Mayor_de 1700 30.0 30 (nite)
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42 CONSTRUCCIONES METALICAS Y DE MADERA

En los trabajos vinculados a construcciones de acero, hierro, aluminio, madera, sean de estructura,
carpinterias o herrerias se admitirdn las tolerancias dimensionales indicadas en la siguiente tabla:

Dimo::s consideradas (mm) Tolerancia (mm)

1 3 0.2

3 6 0.3

6 20 0.7
20 50 1.0
50 120 1.2
120 400 2.0
400 1000 2.5
1000 2000 3.0
2000 4000 4.0
4000 8000 6.0
8000 12000 8.0
12000 e D/1500

4.3 INSTALACIONES

a) Posicionamiento en obra:

Corresponderd en cada caso aplicar las tolerancias fijadas en 01.4.1 y 01.4.2, segln corresponda.
b) Equipos, conductos, conductores:

Las tolerancias admitidas serdn las mismas que indican las normas IRAM respectivas a cada caso.

5. ESTRUCTURAS MAL EJECUTADAS

La Inspeccién ordenard la demolicién de cualquier estructura o elemento que en su construccién no
responda al grado de calidad y seguridad establecida en la documentacion técnica que conforman el
presente pliego y en los Reglamentos vigentes.

6. DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Rige lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

En el momento de la Recepcidn Provisoria de la obra, o antes si fuere aceptable, la Contratista entregard a
la Administracion un juego completo de planos, planillas y detalles firmados por Profesionales, Contratista
e Inspeccién de Obra, en caracter de PLANOS CONFORME A OBRA.

La documentacion serad propiedad de la Administracion. Se entregaran originales en papel vegetal alta
calidad (90 g/m2) o film poliéster orillados, dibujados con tinta. Ademas, se deberd entregar los archivos
de los dibujos de los trabajos realizados mediante la utilizacion de un programa de CAD en soporte
magnético de disco compacto (CD) en formato compatible con AutoCAD (formato de archivo DWG)
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7. CONOCIMIENTO DEL SITIO

El oferente examinard por su cuenta y tomara conocimiento del estado en que se encuentra el terreno y
las condiciones topograficas existentes y proyectadas. Asimismo, tomard conocimiento de las obras
existentes en el sitio, si las hubiere. Debera compenetrarse de las condiciones en que desarrollara sus
actividades y de las condiciones impuestas por las construcciones linderas, si las hubiere.

8. ESTUDIOS DE SUELOS

La Contratista a la firma del Acta de Inicio de Obra, deberd presentar el estudio de suelos actualizado a esa
fecha. Para ello, debera ejecutarlo a través de alguno de los laboratorios de Mecanica de Suelos de ente
oficial (Universidad Tecnoldgica Nacional Facultad Regional Mendoza o Instituto Tecnoldgico
Investigaciones y Ensayos de Materiales -ITIEM- UNCuyo).

Los estudios a realizar contendran la siguiente informacién:

a) Ubicacion y cantidad de pozos (segln la que indica el Decreto 3614/87, 2 (DOS) como minimo).

b) Perfil estratigrafico y descripcién del mismo: la profundidad de estudio serd acorde a la obra a
construir (vivienda en una planta, duplex, edificio de departamentos).

c) Granulometria.

d) Determinacién de contenido de humedad, densidades, limites de Atterberg.

e) Analisis quimicos de sales agresivas y/o solubles.

f) Clasificacion unificada de suelos.

g) Ensayo de corte directo o triaxial.

h) Determinacion de Cohesién y dngulo de friccion interna.

i) Ensayos de penetracion estandar (S.P.T.).

j) Coeficiente de balasto horizontal.

k) Coeficiente de seguridad y capacidad de cargas para los estados de cargas verticales y cargas
verticales mas sismo.

[) Nivel de napa fredtica a fecha del sondeo y por antecedentes las posibles fluctuaciones y causas
gue la provocan.

m) Profundidad sugerida como plano de fundacién con la correspondiente capacidad portante del
suelo para acciones estaticas y dindmicas.

n) Propuesta sobre el sistema de fundacién mas conveniente para el tipo de suelo ensayado y la obra
a construir, o trabajos a realizar para el mejoramiento de la capacidad portante.

Todos los estudios correran por cuenta y cargo de la Contratista y se incluirdan en la documentacion de
Obra.
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1) ITEMS

1. DEMOLICIONES
1.1  CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES VIGENTES Y PREVISIONES

Si existiesen construcciones a demoler, la Contratista efectuard tal demolicién, cumplimentando al efecto
todas las disposiciones contenidas en el Cddigo de Edificacion de la Municipalidad de Guaymallén, ya sean
de orden administrativo o técnico.

Se demolerdn todas las construcciones existentes, sobre y debajo de la superficie del terreno, con
excepcion de las que se indiquen en planos o especificaciones particulares.

A tal fin la Contratista procedera a tomar todos los recaudos necesarios para una correcta realizacion de
los trabajos, estando a su cargo los apuntalamientos, vallados y defensas imprescindibles o convenientes a
juicio de Inspeccién de la Obra, y seran de exclusiva responsabilidad de |la Contratista los accidentes y dafios
que se ocasionen a inmuebles colindantes y/o personas.

La Contratista tomara las previsiones necesarias para asegurar la estabilidad de muros linderos vy
estructuras vecinas, y todos los recaudos para evitar filtraciones o dafios en las propiedades vecinas. Tendra
a su cargo la realizacién de todas averiguaciones previas y los tramites necesarios ante las empresas
prestatarias de servicios publicos de agua corriente, electricidad, gas, teléfonos, etc., con objeto de
proteger las instalaciones que puedan ser afectadas.

1.2 RETIRO DE MATERIALES

Salvo indicacién contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasaran a
propiedad de la Municipalidad de Guaymallén.

Inspeccidon de Obra indicara a la Contratista los depdsitos o lugares donde deberd entregar los materiales,
cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., seran por cuenta de la Contratista.

Los demas materiales, serdn retirados de la obra por la Contratista y a su cargo.

2. TRABAJOS PRELIMINARES
2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO

Antes de iniciarse la construccion, se limpiard todo el terreno de escombros, residuos, malezas, etc. que
hubiere. Los arboles, incluyendo sus raices seran retirados o conservados en buen estado, de acuerdo a las
indicaciones de la documentaciéon de obra o en su defecto de la inspeccion de la misma.
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La Contratista detectard los pozos absorbentes existentes dentro del perimetro del terreno afectados a la
obra, procediendo a su cegado, previo desagote y desinfeccién con cal viva. El mismo se realizara con
material granular u hormigén pobre, de acuerdo a indicaciones especificas que impartird Inspeccion de
Obra.

En caso de encontrarse con zanjas o excavaciones se procederd, en cuanto a su relleno, de igual manera
gue se ha indicado para los pozos. Posteriormente se nivelara el terreno, dejandolo en condiciones
adecuadas para el replanteo.

2.2 OBRADORY CARTELES

La Contratista construird, a su costa y cargo, el obrador con locales para sereno, para depdsito de
materiales, para el personal obrero en un todo de acuerdo con el Cadigo de Edificacién vigente en cuanto
a iluminacioén, ventilacién, confort, etc. Las comodidades para el personal obrero se detallan en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.

La Contratista proveerd e instalara los carteles de obra, que deberdn cumplir con los requisitos municipales
y construidos con materiales, medidas, texto, diagramacion, color, tipo y tamafio de letras, que indiquen el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Deberdn mantener el cartel en buen estado de conservacién durante todo el curso de la obra hasta el acto
de recepcion definitiva de la misma.

2.3 CIERRE DE OBRAY VIGILANCIA

La Contratista se hara cargo de la construccién, el cuidado y mantenimiento del cierre perimetral del
terreno y de la iluminacion necesaria del mismo.

Establecerd vigilancia continua para prevenir deterioros y robo de materiales. Con ese fin, deberdn
permanecer en la obra una cantidad de serenos necesaria en horas y dias laborables y no laborables, a
cuenta vy cargo de la Contratista.

Cuando la obra fuese contratada por etapas y existiesen viviendas completamente terminadas y/u
ofrecieran condiciones precarias de habitabilidad, las mismas tendran una vigilancia especial a fin de evitar
incursiones por parte de usurpadores. En el supuesto que las viviendas fuesen ocupadas en forma ilegal,
La Contratista serd responsable de la liberacion total de los inmuebles ocupados estando a su cuenta y
cargo las tares de desalojo en todos sus aspectos.

La Contratista tomard medidas especiales de precaucion y seguridad, y colocara luces de sefializacion de
peligro en lugares donde fuese necesario prevenir accidentes y de iluminacion nocturna de obra para
garantizar la seguridad de la misma.
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El plantel y equipos necesarios para realizar los trabajos, seran provistos por la Contratista; su importancia

estara de acuerdo con la de la obra y la Inspeccidon podr3, si lo considera necesario, ordenar su refuerzo o

cambio.

2.4  REPLANTEO Y NIVELACION

El replanteo serd efectuado por la Contratista a su costo y verificado por la Inspeccién antes de dar

comienzo a los trabajos.

Los niveles determinados en los planos son aproximados; Inspeccion de Obra los ratificara o rectificara,

durante la construccion, mediante érdenes de servicio o nuevos planos parciales o de detalles.

Serd obligacién de la Contratista solicitar directamente de la autoridad la linea y el nivel correspondiente.

El replanteo constituird la operacién inaugural de los trabajos.

Al hacer el replanteo general de la obra se fijaran puntos de referencia para lineas y niveles, en forma

inalterable. Durante la construccién, estos puntos serdn conservados por la Contratista.

Cualqguier trabajo extraordinario, tareas de demolicién, movimientos de suelos, rellenos o excavaciones

que fuera necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo, serd por cuenta exclusiva

de la Contratista, quién no podra alegar como excusa, la circunstancia de que Inspeccién de Obra no haya

estado presente mientras se efectuaban los trabajos.

Para el trabajo de replanteo, se construirdn los caballetes o corrales adecuados con postes firmemente

hincados y maderas transversales niveladas, seglin lo expresan las Especificaciones Técnicas Particulares,

los cuales permaneceran inamovibles hasta que se finalicen los trabajos de emplantillado de muros.

Las dimensiones y la escuadra de los locales seran prolijamente verificadas comprobando la igualdad de las

diagonales. La Contratista deberd disponer en obra y permanentemente todos los elementos de medicién

y nivelacién necesarios para verificaciones a realizarse por Inspeccién de Obra.

3. MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1  TERRAPLENES Y DESMONTES

La Contratista debera efectuar los terraplenes y rellenos necesarios para obtener una nivelacién correcta

conforme a las cotas indicadas en el proyecto.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran ejecutados utilizando elementos mecdanicos

apropiados para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplén.
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Para estos trabajos, se podran utilizar tierras provenientes de excavaciones, siempre y cuando las mismas
sean limpias de escombros y residuos orgdnicos; que sean suelos aptos para tal fin y que cuenten con la
aprobacién de Inspeccién de Obra. Estas tierras se mezclardn con ripio de barrancas y se apisonaran -
teniendo un grado éptimo de humedad - por capas sucesivas de un espesor maximo de (20) veinte
centimetros, teniendo en cuenta el talud natural de las tierras.

Efectuadas las operaciones de compactacién, se deberd obtener para cada capa un peso especifico
aparente seco, igual al 95 % del maximo obtenido con el ensayo normal Proctor.

La Contratista proveera la realizacion de los ensayos, a su costo.

Estos ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados, provistos de los elementos e
instrumental adecuado y podran realizarse en obra o en laboratorio.

En estos ensayos se deberd tener en cuenta lo indicado en el punto 8 de las Disposiciones Generales.

Cuando el suelo esté naturalmente muy himedo se lo trabajara con rastras u otros equipos para que pierda
la humedad excesiva. Cuando esté muy seco se procedera a agregar el agua necesaria de manera que la
misma quede incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacion requerida, seran reconstruidos a costa de la Contratista.

Serd responsabilidad de la Contratista reparar y mejorar debidamente cualquier terraplén que sufra
alteraciones, como también los dafios producidos por las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta el final
del plazo de la Garantia de Obra.

En el caso que, ejecutado el terraplén o relleno, este se vea afectado por la realizacion de una excavacion
o0 zanjeos, luego de finalizados los trabajos correspondientes, se procedera a rellenar el drea intervenida
siguiendo los condicionamientos expresados precedentemente utilizando los medios mecdanicos
apropiados por su dimension para realizar esta tarea.

3.2 EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS Y BASES

Se ejecutaran las excavaciones necesarias para cimientos de muros y bases de columnas, respetando las
dimensiones fijadas en los planos correspondientes.

Las zanjas para fundar cimientos de paredes, columnas, etc., serdn excavadas hasta el nivel de fundaciones
indicado en los planos o en el estudio de suelos presentado.

Sila Inspeccion de Obra considerara que algun sector del terreno posee condiciones distintas a las indicadas
en el estudio de suelos se deberd variar la cota de fundacion en funcion de las nuevas caracteristicas que
presente el mismo, hasta encontrar el tipo de suelo adecuado a las cargas que graviten sobre él, aun cuando
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los planos no indicaran dicha profundidad. La Inspeccién de Obra determinara el procedimiento a seguir
en la cimentacion.

El ancho de los cimientos, cuando no hubiera planos de detalles o especificaciones en tal sentido, serd en
todos los casos superior a veinte centimetros (0,20 m) del espesor de los muros que sustenten.

Todos los fondos de las excavaciones serdn nivelados y compactados, siendo sus paramentos laterales
perfectamente verticales; en caso de no permitirlo la calidad del terreno, tendran el talud natural del
mismo. El espacio entre el borde del cimiento y el paramento de la zanja se rellenara en capas sucesivas,
de suelo granular, de espesor maximo de veinte centimetros (0,20 m), las cuales serdn apisonadas con
equipo adecuado.

La Contratista debera tener especial cuidado de no exceder las cotas de fundacion que se adopten, por
cuanto no se aceptaran rellenos posteriores con la misma tierra, debiendo en ese caso y por su exclusiva
cuenta, hacerlo con el mismo hormigdn previsto para la cimentacién.

La Inspeccion podra exigir de la Contratista las disposiciones necesarias para que se efectlen las pruebas
de resistencia correspondientes a la base de fundacion, pruebas cuyos gastos seran por cuenta exclusiva
de la Contratista.

Todas las excavaciones se protegeran esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen
(pluviales, cloacales, por roturas de cafierias, etc.). Cuando por descuido o cualquier otro motivo se
inundaran las zanjas la Inspeccion de Obra determinara el procedimiento a seguir.

No se procederad al llenado de ningln cimiento o base sin notificar a Inspeccion de Obra la terminacién de
las zanjas correspondientes para que ésta las verifique.

En los fondos de todos los cimientos se utilizara un hormigén de limpieza de 5 cm de espesor y
perfectamente nivelado.

3.3 EXCAVACIONES PARA SUBSUELOS

La Contratista presentard el plan de excavaciones y sistemas de apuntalamiento a Inspeccién de Obra para
su aprobacion.

Se convendra con Inspeccién los detalles para el mas adecuado emplazamiento de las excavadoras
mecanicas, la ubicacion de las rampas de acceso a los fosos, etc.

Durante la ejecucidn de las excavaciones se dejard constancia de las distintas capas de tierra que se vayan
encontrando. Se extraeran muestras de cada una de ellas, las que quedaran a disposicion de Inspeccion.

La Contratista deberd prever todos los apuntalamientos necesarios para evitar cualquier tipo de
desmoronamiento. La Inspeccién de Obra estd facultada para exigir a la Contratista la ejecucién de
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apuntalamientos secundarios, no previstos, y que a su juicio sean necesarios, estando todos los gastos a
cargo de la Contratista.

Si por impericia o falta de precauciones de parte de la Contratista ocurrieran desmoronamientos, se
deberdn realizar los trabajos de apuntalamiento necesarios para evitar posibles desmoronamientos.

En todos los casos la Contratista es responsable de todas las consecuencias de estos desmoronamientos.

Serdn por cuenta de la Contratista los desagotes de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que
contuvieran las excavaciones en general y cualquier clase de contencién necesaria, tablestacados, etc.

En caso de presencia de napa freatica, la Contratista ejecutard la excavacion previendo todos los elementos
necesarios para el desagote de la infiltracién de agua, hasta llegar al nivel de fundacion.

Si aparecieran pozos, la Contratista propondra a Inspeccién de Obra, la forma de relleno y consolidacién.
Inspeccién autorizara el sistema a adoptar. Los gastos que demanden estos trabajos, le seran reconocidos
a la Contratista.

3.4  EXCAVACIONES PARA SUBMURACIONES

Antes de iniciarse la excavacion para submurar, la Contratista debera presentar a Inspeccién de Obra para
su aprobacién, un plan de trabajos relativo a la misma, con el detalle de la forma en que se encararan las
tareas, precauciones a adoptar, sistema de apuntalamiento, proteccion de los muros existentes y todo otro
dato que fuera necesario para asegurar la correcta ejecucién del trabajo.

35 RELLENOS DE RECINTOS CERRADOS

Se tomaran los mismos recaudos previstos en Terraplenes y desmontes. El suelo de relleno sera de calidad
controlada y previamente aprobado, serd distribuido en capas horizontales de igual espesor, de
aproximadamente veinte centimetros (20 cm), se debera obtener para cada capa un peso especifico
aparente seco, igual al 95 % del maximo obtenido con el ensayo normal Proctor, hasta obtener el total de
espesor compactado especificado.

El relleno sera ejecutado de manera tal que se alcance las cotas indicadas en los planos o las que en su
reemplazo ordene Inspeccion de Obra.

3.6 RELLENOS EN ZONAS DE JARDINES

Previa limpieza del terreno, se hard la nivelacion correspondiente, procediendo a recubrir los espacios
destinados a jardines, con una capa de suelo vegetal de 0,20 m. (veinte centimetros) de espesor.

La Contratista suministrara con la debida anticipacion, muestras del suelo vegetal que piensa utilizar, a los
efectos de lograr una autorizacion para su empleo en la obra, por parte de Inspeccion.
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Debera tenerse especial cuidado en la formacion de los taludes y empalmes con pavimentos y veredas, en
los que el relleno deberd quedar al ras de los mismos.

4. FUNDACIONES

Se cumplird con lo especificado en el plano de estructura, el cual forma parte de esta documentacién, y
ademads todos los estudios y verificaciones que deba realizar la Contratista de acuerdo con las exigencias y
normativas del Municipio. Se utilizardn hormigones de resistencia caracteristica a la compresién
especificada en los planos para cada caso. Segun el tipo de fundacién a realizar, se utilizara la calidad de
hormigones establecida en la Tabla de Dosajes de Mezclas y Hormigones que forma parte, como anexo, de
las Especificaciones Técnicas Particulares. Se deberd dejar previsto el pasaje de cualquier tipo de conducto
indicado en los planos de proyecto, antes de efectuar su llenado.

4.1  SOBRECIMIENTOS

Los sobrecimientos tendran las caracteristicas de las vigas de fundacidén especificadas en Planos de
Estructura, y se hormigonardn con cemento puzoldnico e hidréfugo incorporado al mismo segun la Tabla
de Dosajes de Mezclas y Hormigones que forma parte, como Anexo, de las Especificaciones Técnicas
Particulares.

Cuando resulte necesario que la terminacion superficial del sobrecimiento sea “a la vista”, se emplearan
encofrados realizados con placa de madera multilaminada (“fendlico”), a fin de lograr un correcto acabado
y una adecuada verticalidad al muro.

4.2  MUROS DE CONTENCION

Cuando la diferencia de niveles entre lotes vecinos o entre lote y vereda sea mayor o igual a 0.60 m, se
deberdn ejecutar muros de contencion de hormigdn armado. La Contratista deberd presentar plano de
estructura y detalles lo que serdn aprobados por la Inspeccién de Obra. El costo de estos trabajos debera
estar incluido en el presupuesto general de la obra, no reconociéndose como adicional de obra por su

imprevision.
Para la terminacion superficial de la “cara a la vista”, se deberd emplear encofrados realizados con placa
de madera multilaminada (“fendlico”), a fin de lograr un correcto acabado.



c PARQUE SOLAR GUAYMALLEN
Guaymallén emesa

GERENCIA ENERGIAS RENOVABLES N2 Doc. EMESA

INGENIERIA GDO037-L-002

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PREP. REV. APROB.
EJECUCION DE LAS OBRAS LLO NVI ABU
COMITENTE FECHA REVISION | PAG
MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN 20.10.25 |00 31/102

5. HORMIGON ARMADO
51 DISPOSICIONES GENERALES

El disefio, calculoy ejecucion de las estructuras de hormigdn armado respetaran en un todo las indicaciones
establecidas en:

e (Cddigo de Construcciones Sismo Resistentes para la Provincia de Mendoza.

e Reglamento CIRSOC.

e Reglamento INPRES-CIRSOC.

e Planos de estructura, planillas, memoria de cdlculo, verificacién sismica y detalles de estructuras
de la documentacion de pliego.

e Normas municipales vigentes.

e Tabla de Dosajes para Mezclas y Hormigones.

En la construccidon de las estructuras, no podra introducirse ninguna variacion respecto a los planos y
memorias, ni siquiera de detalles, sin la autorizacion expresa de la Inspeccién de Obra.

Hormigon visto: toda la estructura de hormigdn que quede a la vista, tendra una superficie perfectamente
plana y uniforme, sin burbujas u otras imperfecciones que requieran reparaciones. Las aristas y los angulos
serdn biselados.

5.2 HORMIGONES

Los hormigones a emplearse en las distintas estructuras y proporciones en las mezclas para distinto tipo de
hormigdn, serdn los que con ese destino se establecen en la Tabla de Dosajes para Mezclas y Hormigones
que forma parte de las Especificaciones Técnicas Particulares. Cumpliran con las disposiciones que al efecto
indica el Reglamento CIRSOC 201.

Se empleara cemento puzoldnico y de alta resistencia a los sulfatos (ARS), cuando lo especifique el estudio
de suelos, en: cimientos, plateas, bases, vigas de fundacion, muros de contencién y obras de urbanizacién
(tanto aquellas que se ejecuten con hormigén simple como armado).

La dosificacion del agua se hara en volumen, los dridos y el cemento en peso se mezclaran mecdnicamente
de forma que la mezcla sea intima y la masa uniforme, con un tiempo de amasado no inferior a dos (2)
minutos. La cantidad de agua que se agregue a cada pastdn, deberd ser uniforme y la menor posible, que
ajuicio de la Inspeccién sea compatible con el tipo de estructura a hormigonar. En general la relacién agua—
cemento, en peso, deberd estar comprendida entre 0,45 y 0,55. A efectos de apreciar la consistencia y
trabajabilidad de los hormigones y por ende el contenido de agua, la Inspeccion exigira, en todas las
oportunidades que lo crea conveniente, el ensayo de asentamiento mediante el Cono de Abrams. Los
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asentamientos deberdn cumplir con lo estipulado en Tabla 4, pagina 53, Tomo | CIRSOC-201 y Norma IRAM
1536. No se admitirdan bajo ninguin concepto el empleo de mangueras para verter el agua en la
hormigonera.

5.2.1 Hormigén elaborado

Cuando el hormigdn sea elaborado en planta y transportado a obra mediante moto hormigoneras o
equipos agitadores, se cumplirdn las condiciones establecidas en la Norma IRAM 1666. La medicién de los
materiales, la produccidon y el transporte del hormigdn elaborado se realizaran de acuerdo con lo
establecido por la mencionada norma IRAM, y en todos los casos se exigira que el equipo necesario para
su producciéon cumpla como minimo con lo siguiente:

Equipo de Medicién en la Planta Hormigonera: El equipo poseerd elementos de medicidén de operacion
manual, semiautomatica o automatica. Las balanzas seran de brazos multiples, preferentemente de
cuadrantes graduados, de facil lectura, con dispositivos capaces de registrar sobre una cinta de papel la
cantidad de cada uno de los materiales que integran cada pastdon de hormigén. El cemento se medird en
peso y los agregados por lo menos en volumenes, debiendo determinar en forma simultanea y frecuente,
especialmente en el caso de la arena, la masa de la unidad de volumen del agregado suelto y el contenido
de humedad superficial del mismo.

Mezclado del hormigdn: El equipo tendra las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones del hormigdn
a mezclar, con el volumen e importancia de la obra y con las condiciones de moldeo de las estructuras, y
serd operado de acuerdo con las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estaran al alcance del
operador. Las hormigoneras de una capacidad Util mayor a 1 m3 estaran provistas de un contador de
pastonesy de un dispositivo de seguridad que impida realizar la descarga del hormigdn sino ha transcurrido
el tiempo de mezclado establecido. Cuando el mezclado se realice en camiones mezcladores, el agua de
mezclado se hard ingresar al tambor de la moto hormigonera bajo estrictas condiciones de control.

El agregado del agua se realizard cuando el camién arribe a la obra y nunca cuando el camién esté en
transito.

Una vez incorporada la cantidad total de agua de mezclado y habiéndose completado el tiempo de
mezclado, no se permitira modificar bajo ninglin concepto las cantidades

de materiales que integran el hormigdn fresco contenido en el tambor, salvo indicacién expresa de la
Inspeccion.

Transporte del hormigén a obra: durante el transporte del hormigdn a obra se adoptaran las disposiciones
y cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible después de finalizado el mezclado, sin
segregacion de sus materiales componentes, contaminacién con materias extraiias, ni agregados de
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cantidades adicionales de agua. En general, se lo protegerd contra cualquier efecto climatico perjudicial.
En el momento de su descarga en obra se verificara el asentamiento.

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitacién, el hormigén de asentamiento
maximo de hasta 5 cm. podra ser transportado desde el lugar de su elaboracién hasta la obra, sélo
mediante vehiculos con cajas metadlicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y vértices
redondeados. Provistos de puertas que permitan controlar la descarga del hormigdn, y de los medios o
cubiertas necesarias para protegerlos contra las acciones climaticas y contra toda posibilidad de
contaminacion con sustancias extrafias. En ningln caso la distancia maxima de transporte, realizada en
estas condiciones, excederd de 2 km. Estos vehiculos deben ser completamente descargados antes de que
transcurran, como maximo, 30 minutos después de la finalizacion del mezclado del hormigdn.

5.3 ENCOFRADOS Y PUNTALES

Los encofrados se hallardn absolutamente limpios y libres de cuerpos extrafios. Seran moldes planos,
rigidos, indeformables y estancos, estaran arriostrados provisionalmente de modo que puedan resistir el
transito sobre ellos y la colocacién del hormigdn. Se armardn perfectamente a nivel y a plomo, bien
alineados, sin partes alabeadas, desuniones o rajaduras, para evitar pérdidas de material durante las
operaciones de llenado. De producirse pequefias fugas de material sobre paramentos y otras estructuras,
se procedera al lavado de los excedentes, con agua y en forma inmediata. Se dispondran los moldes de
manera que puedan quitarse de las columnas, costados de vigas y losas, antes de los que correspondan a
los fondos de vigas.

En caso de ser necesario se dara a los moldes, una contraflecha para tener en cuenta el efecto del asiento
del apuntalamiento.

Se repartird la presion de los puntales por medio de tirantes que hagan las veces de base o de capitel. Todo
puntal de madera sera acufiado en su base con un par de cufias encontradas. Los puntales serdn de una
sola pieza, permitiéndose como maximo, sélo la tercera parte de ellos con un empalme y estaran
arriostrados en ambos sentidos para evitar el pandeo. El didmetro minimo del puntal serd 0.10m

Se dara preferencia a puntales metadlicos telescdpicos.

Al construir el encofrado, se tendrd en cuenta que, al desarmar el mismo, es necesario dejar algunos
puntales (soportes de seguridad) sin remover, lo que inmovilizara las tablas del encofrado que sobre ellos
se encuentren. Estos soportes de seguridad se corresponderdn verticalmente en los entrepisos sucesivos
en construcciones en altura. La Contratista debera verificar la cantidad de puntales de seguridad que se
dejaran en funcion de las cargas que soporte el encofrado. Nunca se retirard mas del 50% en una primera
etapa y no antes de 15 dias de hormigonada la pieza estructural.
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En las losas se colocaran puntales alineados equidistantes entre si no mas de 0.90 m. Los apuntalamientos
y las ataduras de los moldes se dispondran de manera de poderlos quitar sin ocasionar golpes ni
vibraciones.

El encofrado de madera se mojara con abundancia y antes del hormigonado.

La Contratista deberd utilizar los medios necesarios para lograr una correcta ejecucién de los encofrados,
por cuanto no se tolerara falta de plomo o niveles, falsas escuadras, ni imperfecciones en el preparado o
colocado de hormigén. Se podran

5.3.1 Encofrados de madera

Los encofrados de madera, se construirdn con tablas planas, cepilladas y de espesor uniforme. En todos los
casos las juntas se continuaran perfectamente alineadas. No se permitiran empalmes de tablas; sélo se
admitira la minima cantidad de juntas compatibles con los largos de madera para encofrados que existan
en plaza.

También podran emplearse chapas de madera compensada u otros materiales aprobados por Inspeccion
de Obra, que permitan obtener superficies planas indeformables, lisas, durables y libres de defectos. Se
cuidara especialmente el aspecto de las juntas entre tablas. Dichas juntas deberan ser perfectamente
horizontales o verticales.

Las maderas que ya hayan sido empleadas, se limpiardn cuidadosamente y se le extraeran los clavos,
selldndose los huecos, antes de volverlas a utilizar. Las tablas que no sean rectas y la que tengan curvaturas,
alabeos o abarquillado no deberdn emplearse sin antes corregir dichos defectos.

En todos los dngulos y aristas de los encofrados se colocaran filetes de seccién triangular de madera dura,
cepillada (“chanfles”). Para los casos corrientes, los tridngulos seran rectangulos y sus catetos mediran 2
(DOS) centimetros.

Cuando se compruebe antes o durante la colocacién del hormigén que los encofrados adolecen de defectos
evidentes o no cumplan las condiciones establecidas, se interrumpirdn las operaciones de colado del
hormigdn. Las mismas no seran reiniciadas hasta tanto no se hayan corregido las deficiencias observadas y
sea autorizado por la Inspeccién de Obra.

Los encofrados de madera no protegidos contra la accién de la intemperie, no deben quedar expuestos al
viento y al sol durante un tiempo prolongado.

Antes de proceder al llenado de las estructuras y con suficiente anticipacién, dichos encofrados seran
convenientemente humedecidos.
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Para los encofrados de madera, el agua es el mejor producto de desmolde, a condiciéon de saturar
totalmente la madera. Se evita asi toda alteracién de la hidratacién de |la pieza estructural y se ofrece al
hormigdn, en tanto que las tablas no se retiren, el mejor de los curados.

5.3.2 Encofrados metalicos

Cuando se utilicen encofrados metalicos, para evitar que el hormigén se adhiera, ademas del uso de
desmoldantes, debera cuidarse especialmente la limpieza; ésta no debera realizarse mediante el empleo
de elementos de desgaste (cepillos metdlicos). Las superficies rugosas (donde se produce adherencia del
hormigon), se pueden arreglar, frotando en una o mas aplicaciones, con una solucién liquida de parafina
en kerosén. (Dejar los encofrados limpios y aceitados uno o dos dias al sol, ayuda a evitar adherencias).

5.4  DESMOLDANTES

Los productos desmoldantes, no deberdn provocar manchas en el hormigdn, ni reducir su resistencia.
Generalmente, son a base de:

e Jacido graso

e aceite mineral ligero

e pasta o grasa de siliconas
e cera

e parafina, vaselina

e emulsionante varios
La aplicacién de uno u otro material, deberd contar con la aprobacién previa de la Inspeccion de Obra.
55 COLOCACION DE ARMADURAS Y SEPARADORES

Antes de colocar las barras de la armadura en los moldes, se limpiaran cuidadosamente sus superficies,
eliminando las adherencias de tierra, sustancias grasas, oxidos de hierro, etc., luego se colocaran
amarrandolas convenientemente para impedir cualquier desplazamiento de las mismas al llenado con
hormigon.

La forma de las barras y su ubicacion en los encofrados sera la indicada en los planos generales y de detalles
respectivos.

La distancia minima entre la superficie de las barras y la superficie exterior mas proxima de las estructuras
terminadas, no podra ser menor de 2 cm para columnas, vigas y losas. Las armaduras de las estructuras
gue se hallan en contacto con el terreno, tendran un recubrimiento no menor de 4 cm. No se considerara
el hormigdn de limpieza de las fundaciones como recubrimiento de la armadura.
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Las barras se doblaran en frio. Toda barra sometida a esfuerzos de traccidn se terminara en sus extremos
en ganchos cumpliendo las especificaciones dadas por la norma CIRSOC 201.

Cuando resulte necesario podran ejecutarse empalmes o uniones de barras procurando no realizar dichos
empalmes en la misma seccién. Si el empalme se hace por yuxtaposicién de las barras, la longitud de
superposicion debera ser de 40 veces el diametro de la misma, atandose con alambre y terminando sus
extremos en ganchos. Las piezas utilizadas para realizar los pases en las estructuras de hormigdn no podran
modificar la distribucion asignada a las armaduras, en su defecto la Contratista debera presentar detalle de
refuerzo de armaduras y memoria de célculo.

Todas las armaduras deberdn contar con separadores que eviten el contacto de las mismas con los
encofrados, respetando los recubrimientos minimos ya especificados. Podran utilizarse separadores
plasticos comercialmente destinados a ese efecto o separadores fabricados “in situ” aprobados por la
Inspeccidon de Obra.

Luego de la colocacién de las armaduras, se colocaran separadores para mantener en posicion y forma el
encofrado. Su disposicion y cantidades serdn los necesarios para que el elemento a hormigonar siempre
mantenga las dimensiones indicadas en los planos. Los separadores serdn de material resistente e
imputrescible.

5.6  COLOCACION DE HORMIGON

La colocacién del hormigdn se hard en forma tal que el hormigdn llegue sin disgregarse, hasta el fondo de
los moldes. Se procurard colocar el hormigén inmediatamente después de la conclusién del batido,
guedando estrictamente prohibido, utilizar hormigén que haya comenzado a fraguar, aun después de
volverlo a batir con agua. Se lo debe proteger contra el sol, viento y lluvia y se lo debe remover antes de
usarlo, respetando el tiempo de amasado en funcién de los aditivos que pueda llegar a poseer. Nunca se
deberd sobrepasar un tiempo mayor de 30 minutos desde la incorporacién del agua de amasado.

Los moldes de las vigas y de las losas seran llenados en una sola operacién sin interrumpir, desde el fondo
hasta el nivel superior de la losa. El llenado de las columnas se hard de una sola vez. La Contratista tomara
todas las precauciones necesarias para evitar los efectos del calor, del viento y del frio sobre las estructuras
hormigonadas.

No debera procederse a la colocacion del hormigdn cuando la temperatura del ambiente sea inferior a 4°
C.

Cuando haya que continuar una obra interrumpida, se tendran en cuenta las siguientes prescripciones:

e Si el hormigdn estuviere aun fresco, se humedecerd la superficie sobre la cual se van a agregar
nuevas capas.
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e Si el hormigdn hubiese empezado el fraguado, se limpiard la parte ya endurecida de las partes
sueltas y se la humedecerd antes de continuar, con una lechada de cemento y arena de una
proporcion de 1:2 (una parte de cemento por dos partes de arena) en volumen.

Se evitard que las piezas hormigonadas estén sometidas a choques o vibraciones. Quedara estrictamente
prohibido colocar cargas encima de los entrepisos hasta que la resistencia del hormigén lo permita.

Las juntas de interrupcién del llenado se reduciran siempre al nUmero indispensable, tratando de mantener
la continuidad de la estructura y procurando el hormigonado completo del elemento.

En las columnas y tabiques no se admitirdn juntas de interrupcién.

En todos los colados de hormigdn se utilizara vibrador mecdanico con las prestaciones adecuadas a las
secciones de las piezas a llenar. Estas deberdn ser enérgicamente vibradas de modo de favorecer el
perfecto recubrimiento de las armaduras evitando vacios que dejen al descubierto las mismas, logrando
una adecuada compactacién del mismo.

Precauciones cuando se realice el hormigonado:

e entiempo frio: cuando la temperatura ambiente en el lugar de la obra, a la sombray lejos de toda
fuente artificial de calor, sea menor de 4° C, no se permitird realizara el llenado de ninguna
estructura, excepto que se cumplan rigurosamente las condiciones establecidas en el capitulo 11
de la Norma CIRSOC 201.

e en tiempo caluroso: cuando la temperatura ambiente en el lugar de la obra y a la sombra, sea
mayor de 402 C, no se realizard el llenado de ninguna estructura, excepto que se cumplan
rigurosamente las condiciones establecidas en el capitulo 11 de la Norma CIRSOC 201.

5.7  PROTECCION DEL HORMIGON Y CURADO

El hormigdn colocado debera protegerse durante el inicio del proceso de fraguado contra las influencias
perjudiciales de los rayos solares, vientos, lluvia, influencias quimicas y trepidaciones. Asimismo, debera
humedecerse permanentemente el hormigdn durante ocho dias.

Contra las heladas deberd protegerse el hormigén fresco, cubriéndolo con algin material o elemento que
evite la formacién de hielo en la superficie. La Inspeccion de Obra establecerd el método mas adecuado de
cobertura.

El hormigdn se mantendra continuamente humedecido durante los ocho dias posteriores a su colado y
luego se lo mojara a diario durante siete dias mas.
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5.8  DESENCOFRADOS

La remocién de encofrados se realizard cuidadosamente y gradualmente, sin aplicacion de golpes ni de
vibraciones, es decir, mediante métodos y procedimientos que solamente se traduzcan en esfuerzos
estaticos. Durante la realizacién de los trabajos no se producirdn roturas de aristas ni vértices de los
elementos estructurales, ni tampoco agrietamientos, cualquiera sea su naturaleza.

Se esperard para iniciar el desencofrado de los moldes, la autorizacién de la Inspeccion de Obra cuando
esta considere que el hormigdn ha adquirido la resistencia suficiente para resistir su propio peso y el de la
carga a que pueda estar sometido durante la construccion.

Antes de quitar los puntales que sostienen los moldes de las vigas, se descubriran los laterales de los moldes
de vigas y columnas. Se mantendran los puntales y demas elementos de sostén segun lo indicado en el
Articulo 5.3).

Tiempos minimos para desencofrar:

El plazo minimo para iniciar el desarme, serd a contar desde la fecha en que se produjo el llenado. Esta
fecha deberd ser asentada por la Contratista en un registro especial que visara la Inspeccion de Obra.

Los tiempos minimos serdn los siguientes:

e Laterales de vigas y columnas: 4 (cuatro) dias

e Retiro parcial de puntales de losa alivianada y vigas: 7 (siete) dias

e Fondos de las losas macizas: 15 (quince) dias. Ver 5-3-.

e Remocion total de los puntales de losa alivianada y vigas: 21 (veintiun) dias

e |os soportes de seguridad que debieran quedar, permaneceran el tiempo que la Inspeccién de
Obras considera necesario.

Se aumentara un dia por c/dia en que la temperatura ambiente haya sido menor a 02.

Toda columna, viga o losa que deba recibir la aplicacidon de un revoque, inmediatamente al desencofrado,
serd azotada con concreto para asegurar una mejor adherencia de la mezcla a aplicar.

5.9  ENSAYOSY PRUEBAS

5.9.1 Ensayos

Se realizardn los ensayos sobre el hormigén y sus materiales componentes segln lo establecido en el
Capitulo 7, del Reglamento CIRSOC 201. Para los casos que sean necesarios se utilizaran los laboratorios
indicados en el Articulo 1.3) de las Especificaciones Técnicas Generales, “Materiales de construccién”. Los
ensayos se realizaran bajo total responsabilidad de la Contratista.
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Los resultados de todos los estudios y ensayos realizados serdn anotados en forma clara y precisa en
registros especialmente destinados a este fin. Las tomas de muestras de los materiales y elementos se
realizaran de acuerdo a los métodos contenidos en las Normas IRAM.

La Contratista entregara a la Inspeccién los resultados de los ensayos en un tiempo maximo de 7 (siete)
dias posteriores de haberse efectuado los mismos. Los materiales y elementos que al momento de la
recepcién hubieran sido aprobados pero que posteriormente han permanecido almacenados durante un
tiempo prolongado o presentan signos de alteracion o de degradacién, a juicio de la Inspeccién de Obra,
deberan ser estudiados y ensayados con el fin de verificar si durante el mencionado periodo de
almacenamiento no se modificaron sus caracteristicas y propiedades.

La Contratista efectuara ensayos de los materiales que lleguen a obra envasados, como el cemento vy los
aditivos para verificar que las caracteristicas que figuran en el envase concuerdan con el tipo vy
caracteristicas del material solicitado.

La Contratista efectuard en laboratorio, ensayos de resistencia a compresién para el hormigén segun lo
especificado en los Capitulos 7.3 y 7.4 del Reglamento CIRSOC 201, debiéndose tener en cuenta la cantidad
de probetas requeridas de acuerdo al volumen de hormigén a ejecutar.

Para la elaboracion de las probetas se emplearan moldes normalizados, en los que se colocara el hormigon
de la misma manera que se hace en la obra y se realizard el mismo proceso de curado que a la estructura
ejecutada.

Las estructuras cuyos hormigones no hayan alcanzado en los respectivos ensayos, las tensiones de rotura
minima especificadas quedaran sujetas a demolicidn.

La Contratista efectuard en laboratorio ensayos de traccion y plegado para el acero seguin lo especificado
en el Capitulo 7.8 del Reglamento CIRSOC 201, para demostrar que el material a emplearse es el
especificado en los planos y pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares.

La prueba del plegado, que se ejecutara en frio, se considerara satisfactoria, cuando no aparezcan grietas
o rajaduras en ninguna de sus partes dobladas de la probeta, bajo un dngulo de 180° y alrededor de un
mandril de didmetro doble del didametro de la barra.

5.9.2 Pruebas

Cuando la Inspeccion de Obra lo considere necesario para verificar obras terminadas, se realizardn ensayos
de carga directa sobre la estructura siguiendo los requisitos establecidos en el Capitulo 7.9 del Reglamento
CIRSOC 201. Estas pruebas se ejecutaran sobre cualquier parte de la estructura o conjunto de la estructura,
para comprobar que tanto la calidad como las caracteristicas del hormigdn utilizado eran las especificadas.
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Siempre se debera verificar como primera medida la composicion del hormigdn, su resistencia mecanica y
otras caracteristicas relevantes que permitan eliminar rdpidamente las dudas que hubieran surgido.

Las cargas a aplicar en ningln caso serdn mayores que las correspondientes a los célculos.

La direccién, ejecucion de la prueba de carga, la lectura del instrumental y la interpretacion de los
resultados que se obtengan, seran realizadas por un profesional especializado, a juicio de la Inspeccién de
Obra.

Cuando mediante estos ensayos se determine que no se garantizan las condiciones de seguridad de la
estructura, la Contratista procederd a realizar la demolicion y reconstruccion de las obras o estructuras
existentes o ejecutadas que la Inspeccion de Obra determine.

5.9.3 Control de calidad sobre los hormigones

Ademas de los ensayos indicados en los incisos 5.9.1) e 5.9.2), la Empresa Contratista tomara a su cargo el
costo de hasta 8 (ocho) auditorias sobre la calidad de los hormigones que, durante toda la ejecucién de la
obra, la Administracién podra encargar, a su criterio, a un Organismo oficial competente. En este caso, el
Municipio deducira automaticamente de los certificados de obra correspondientes, el monto de estas
intervenciones, sin necesidad de aviso ni autorizacién alguna.

5.10 CORTES EN EL HORMIGON

Quedard estrictamente vedado hacer cualquier corte o agujero en el hormigén sin contar con la
correspondiente autorizacion escrita de la Inspeccién, alin cuando se trate de agujeros o cortes pequefios.

5.11 INSPECCION

Todos los trabajos deberdn tener la inspeccidén y aprobacién correspondiente debiendo la Contratista
ajustarse a las 6rdenes dadas en todo lo referente a la ejecucién, registrando las autorizaciones de llenado
en un Libro habilitado a tal fin. En dicho registro figuraran:

e |afecha del hormigonado

e lapiezaa hormigonar

e laidentificacion de las probetas extraidas

e Firma del inspector de obra o sobrestante que autorizé

La Contratista debera solicitar las inspecciones de:



c PARQUE SOLAR GUAYMALLEN
Guaymallén emesa

GERENCIA ENERGIAS RENOVABLES N2 Doc. EMESA

INGENIERIA GDO037-L-002

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PREP. REV. APROB.
EJECUCION DE LAS OBRAS LLO NVI ABU
COMITENTE FECHA REVISION | PAG
MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN 20.10.25 |00 41/102

e Fundaciones, plateas, zapatas, bases y vigas de fundacién

e Para cada entrepiso: columnas, vigas y losas

e Cualquier estructura no mencionada anteriormente cuyo proyecto haya sido aprobado
e por lalInspeccion de Obra

Cuando la Inspeccién lo estime necesario también se inspeccionara el desencofrado de la estructura de
hormigdn armado.

Para aquellas estructuras ejecutadas sin que la Contratista haya solicitado la inspeccion en su debida
oportunidad y siempre que la Inspeccién de Obra lo considere necesario, se procederad de inmediato al
ensayo de esa estructura de acuerdo con lo establecido. Si los ensayos no demuestran a satisfaccién de la
Inspeccién de Obra, la adecuada resistencia de las estructuras ensayadas, la Contratista procedera a la
demolicién y la nueva ejecucién de aquella parte por su cuenta y cargo.

6. AISLACIONES HIDROFUGAS

Los materiales hidréfugos que se utilicen, en todos los casos, deberdn ser de naturaleza inorganica, a los
efectos de que no sufran alteraciones ni se degraden en el transcurso del tiempo. Ademas, no deberan
disminuir la resistencia de los hormigones en que se use, no debe afectar el tiempo de fragie, ni atacar a
los aceros. El mortero preparado con este producto debe resultar impermeable.

6.1  INCORPORADOS A LA MASA

El hidréfugo se podra incorporar en vigas de fundacién y sobrecimientos, adicionandolo a los hormigones
utilizados, debiendo poseer la caracteristica de anular la posibilidad de ascenso de agua por capilaridad y
evitar formaciones musgosas y fungosas; impedir las eflorescencias salitrosas y no modificar las condiciones
del hormigdn. Su dosificacion se efectuara de acuerdo a la Tabla de Dosajes de Mezclas y Hormigones o
segun las indicaciones del fabricante.

6.2  AISLACIONES HORIZONTALES

6.2.1 Para murosy tabiques de mamposteria

Para realizar la capa aisladora horizontal, debera prepararse una mezcla dosificada como se indica en la
Tabla de Dosajes para Mezclas y Hormigones que forma parte de las Especificaciones Técnicas Particulares.

Esta mezcla se colocard sobre las vigas de fundacidn y se asentardn con ella, ademas, las 5 (cinco) primeras
hiladas de ladrillos. El espesor de la junta del mortero aislante serd como maximo de 1.5 cm.
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6.2.2 Para contrapisos en contacto con la tierra

Previo a realizar el contrapiso se procedera a extender sobre el terreno natural un manto de granza con un
espesor minimo de 5 cm., a efectos de cortar la humedad ascendente por capilaridad. Ademas de lo
enunciado precedentemente, se procederd a incorporar a la masa de hormigdn, material hidréfugo segun
las proporciones establecidas en la Tabla de Dosajes de Mezclas y Hormigones o segun las indicaciones del
fabricante.

En receptdculo de ducha se ejecutara un contrapiso con hidréfugo inorganico incorporado.

6.2.3 Con asfalto sobre contrapiso
Previo a la colocacidon de un piso de madera, se aplicara sobre el contrapiso

impermeable una solucién de pintura imprimadora (base solvente) a razén de 1 litro cada 5 m2. La
superficie deberd estar seca, limpia, libre de polvo, grasas o aceites y no deberan existir pares sueltos que
puedan afectar la adherencia del producto. Para lograr una correcta imprimacion se debera aplicar como
minimo una mano del producto sin diluir y a pincel.

6.3  AISLACIONES VERTICALES

6.3.1 Con hidréfugo y asfalto

Cuando cualquier paramento esté en contacto con el suelo y exista desnivel entre pisos o entre terreno y
piso contiguo, se interpondrd una aislacion hidrofuga aplicada al paramento.

Este serd revocado mediante un mortero con hidréfugo incorporado. El espesor minimo de este revoque
serd de tres 3 (tres) cm. Posteriormente, se aplicard una solucién de pintura imprimadora, a base de asfalto,
razén de 0,50 litro/m2. Luego se colocara, mediante soldadura, una membrana asfaltica sin aluminio de 4
mm de espesor.

Esta aislacion deberd estar unida a la capa de aislacién horizontal.

Idéntica resolucidon se dard al caso en que por desnivel del terreno resultare el piso de una construccion
mas bajo que el nivel del terreno vecino. En esa circunstancia, se ejecutara del lado del muro en contacto
con la tierray en la parte exterior una capa aisladora vertical segun lo ya descrito.

6.4  AISLACIONES EN SUBSUELOS

6.4.1 Terrenos con humedad normal y napa freatica profunda

Luego de efectuadas las excavaciones, se ejecutara un muro de ladrilléon recocido de panderete y se les
aplicard un revoque de 3 cm de espesor minimo. Posteriormente, se aplicard una solucion de pintura
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imprimadora, a razén de 0,50 litro/m2. Luego se colocard una membrana asfaltica sin aluminio de 4 mm
de espesor. Este tratamiento debera unirse al que se coloque sobre el contrapiso.

6.4.2 Terrenos himedos y napa fredtica variable

Los trabajos que se detallan a continuacion consisten en las normas minimas a cumplir para ejecutar las
obras de impermeabilizacion de locales ubicados bajo nivel de terreno y deberdn ser realizados por
empresas de experiencia reconocida en este tipo de tareas, debiendo contar con una garantia escrita sobre
la calidad del mismo, por un periodo minimo de cinco (5) afios.

Se deberdn tomar los recaudos necesarios para deprimir la napa o realizar el drenaje. Luego efectuada la
excavacion se estara en condiciones de comenzar las tareas de impermeabilizacion.

Se ejecutara un contrapiso, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Particulares. Luego se ejecutara un
muro de ladrillon recocido de panderete y se les aplicard un revoque de 3 cm de espesor minimo.
Posteriormente, se aplicard una soluciéon de pintura imprimadora, a razén de 0,50 litro/m2 . Luego se
colocard una membrana asfaltica sin aluminio de 4 mm de espesor. Este tratamiento deberd unirse al que
se coloque sobre el contrapiso.

La unién entre los planos horizontales y verticales y los verticales entre si, como los dngulos que se originen
por saltos de nivel de excavacion, deberan ser redondeados con un radio minimo de 15 cm. para evitar
fracturas en la aislacion.

Terminados los trabajos se controlardn todas las soldaduras y superficies en general de la membrana. Se
tendrd especial cuidado de no dafiar la aislacion. Sobre la aislacion se construird el muro o tabique de
hormigdn que se encuentre especificado en planos de estructuras.

7. JUNTAS DE DILATACION

Deberan preverse las juntas de dilatacion e impermeabilizacién que resulten necesarias en funcion de las
superficies y en los lugares indicados en los planos.

En las estructuras de hormigén y mamposteria, se preveran juntas constructivas, por diferencia de
temperatura o por sismo, segln exigencias de Cédigos vigentes.

Las juntas se rellenaran con un material con elasticidad, gran resistencia a la abrasién e intemperie, a la
accion degradante de los rayos solares y al ataque de acidos y alcalis diluidos, segun las Especificaciones
Técnicas Particulares o instrucciones de la Inspeccién de Obra.

En contrapisos y pisos al exterior, se preveran juntas en todo el espesor, de 2 cm. de ancho minimo y en
pafios cuya dimensién maxima serd de 5 x 5 m, tratando de mantener una continuidad en color que mejore
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el aspecto general. Se deberan emplear materiales que eviten el arrastre por pisada en verano y mejore la
resistencia al frio en invierno.

Si los planos de detalles o las Especificaciones Particulares no llegaran a establecer con claridad la forma
de realizacién de estas juntas, se entendera que deben construirse de acuerdo a lo que se detalla a
continuacion:

7.1 JUNTAS EXTERIORES

7.1.1 Juntas verticales en estructuras de hormigén

Para su ejecucidon deberd prepararse la armadura de las columnas adyacentes a la junta. A continuacion,
deberd fijarse el encofrado y a los hierros de la armadura una cinta preformada de PVC, en un todo de
acuerdo a las normas recomendadas por los fabricantes, hormigonandose conjuntamente con las
columnas. La cinta preformada debera poseer las siguientes caracteristicas:

e Dureza Shore A = 80-85
e  Admitir un alargamiento mayor del 250 % antes de su rotura.

Esta cinta servird de base para la colocacién del material sellador de la junta cuyas exigencias principales
son:

e Serimpermeable

e Poder comprimirse al 70 % de su espesor original y recuperarse un 90 % del mismo.

Posteriormente se colocard una membrana selladora, a los fines de lograr un cierre adicional de proteccion.
Esta tendra las siguientes caracteristicas:

e Espesor minimo de 1 mm

e Elongacion minima 250%

e Resistencia a la traccion minima 140 kg/cm?2
e Dureza Shore A = 80-85

e Resistente a los rayos ultravioletas

Esta membrana deberd sellarse en forma continua en todo su perimetro, mediante el uso de un sellador
de la mejor calidad de plaza y que posee las siguientes propiedades:

e Nofluente

e De un componente

e Densidad minima 1.5 gr/cm3
e Elasticidad permanente
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7.1.2

Tiempo de secado al tacto: 18 - 24 hs
Polimerizado minimo 0.7 a 0.8 mm/24 hs
Dureza Shore A = 20-30

Deformacidn tolerada maxima £ 15%
Factor de junta: 2:1

Juntas horizontales en cubiertas accesibles con losas de hormigén

Para su ejecucion deberdn prepararse previamente los perfiles de la junta y la secuencia de armado sera la

siguiente:

7.1.3

Antes de hormigonar la losa, se colocaran las armaduras suplementarias especificadas, con el fin
de lograr-en una segunda etapa - los dos frentes de la junta, en hormigén armado.

Con el hormigdn recién colado, se ubicaran en lugar definitivo los marcos metalicos que formaran
los bordes superiores de la junta.

Estos marcos serdn en chapa negra doble decapada N2 16, con tratamiento de galvanizado,
posterior al plegado.

Se colocaran en posicion, previo llenado con hormigdn y posteriormente se tomaran todas las
previsiones necesarias para evitar oxidaciones en las zonas de soldaduras.

El fin principal de estos marcos, es su utilizacién como puentes entre la membrana aislante de un
sector de la cubierta y el otro. Asimismo, sirven de proteccién y enganche de dichas membranas.
A continuacion, se colocardn los distintos elementos que forman la cubierta: relleno con pendiente
y aislacién térmica, hasta llegar a 2 cm de la membrana PVC. Esta, se ubicara sobre el marco de
chapa, rellenando el espacio con un sellador. A continuacion, se terminard colocando los demas
elementos, inclusive baldosas.

Posteriormente se procedera a colocar un material sellador de juntas, cuya misién principal
consiste en dar apoyo a la membrana PVC en el momento de su colocacién vy sellado. Esta
membrana deberd sellarse en ambos bordes y en forma continua mediante el sellador ya
especificado.

Como terminacién se ubicard una tapa en acero inoxidable, de 130 mm. de ancho por 2,0 mm. de
espesor; se atornillard en un solo borde (cada 40 cm. minimo), mediante tornillos cadmiados,
cabeza gota de cebo, en huecos fresados.

Juntas horizontales en cubiertas no accesibles

En cubiertas no accesibles se seguird el procedimiento descrito en 7.1.2), no colocando las baldosas y la

tapa de acero inoxidable.
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Las cintas preformadas y membranas que forman las juntas exteriores, deberdn ser vulcanizadas entre si a
los fines de asegurar una maxima estanqueidad entre juntas horizontales y verticales.

La membrana de PVC podrd ser reemplazada por membrana asféltica de 4 mm de espesor, siguiendo el
procedimiento detallado precedentemente.

7.2 JUNTAS INTERIORES EN ENTREPISOS DE HORMIGON

Se procederd de igual forma que lo expresado en 7.1.2) con respecto a marcos metdlicos con su
correspondiente llenado previo, relleno junta inferior, colocacién de membrana P.V.C. con su sellado
adecuado, cierre perimetral de las baldosas y chapa de acero inoxidable como terminacion.

La modificacion se producird solamente en el relleno superior de la junta, que deberd ser colocado a
presién y no permitird el acceso de la humedad.

7.3  JUNTAS DE SEPARACION ENTRE ESTRUCTURAS DE HORMIGON Y MUROS DE
MAMPOSTERIA

En los lugares indicados en los planos y/o especificaciones de estructuras, se procedera a construir los
muros de mamposteria con su estructura de encadenado, a los fines de asegurar su union con la estructura
principal. La separacién entre la estructura principal y el encadenado del muro de cierre deberd dejarse
libre en todo su perimetro y espesor. Exteriormente, se procedera a cubrir el espacio con una tapa junta
fijado solamente en uno de sus bordes.

Las terminaciones interiores de las juntas de dilatacién entre muros y cielorrasos, se realizara en un todo
de acuerdo a lo previsto en las Especificaciones Técnica Particulares y en los planos de detalle.

8. CONTRAPISOS
8.1  SOBRE TIERRA

Debajo de todos los pisos, se realizard un contrapiso de hormigdn simple, del tipo y caracteristicas que en
cada caso particular se especifique.

Se ejecutaran una vez que se hayan terminado y aprobado por la Inspeccién de Obra, las tareas de
preparacion, relleno o compactacion del terreno.

Los contrapisos seran de un espesor uniforme, minimo 10 cm para interiores y de 12 cm para exteriores.

Se dispondran de manera que su superficie sea regular y perfectamente horizontal. El hormigdn debera ser
preparado fuera del lugar de aplicacién cuidando el perfecto mezclado de sus materiales.
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Los hormigones a emplearse en contrapisos, segun su distinto, seran los que se establecen en la Tabla de
Dosajes para Mezclas y Hormigones que forma parte de las Especificaciones Técnicas Particulares.

8.1.1 Para pisos de mosaicos calcdreos

Se ejecutara un contrapiso de un espesor minimo de 10 cm.

8.1.2 Para pisos ceramicos, de madera

Para pisos ceramicos y de madera, se ejecutara simultdneamente con el contrapiso, en fresco, una carpeta
alisada con arena fina y cemento de 3 a 4 mm de espesor, perfectamente nivelada y lisa.

8.1.3 Para pisos de cemento alisado

Para pisos de cemento alisado, se ejecutard simultdneamente con el contrapiso, en fresco, una carpeta
alisada a la llana con cemento y pigmento adicionado, de 2 a 3 mm de espesor, perfectamente nivelada y
lisa.

8.2 SOBRE LOSAS

Los contrapisos se ejecutaran para cada tipo de piso con carpeta nivelada y alisada. Los espesores seran
variables, entre 6 y 8 cm, de acuerdo a las diferencias de niveles que resulten de los planos o las medidas
determinadas de obra.

8.3 BORDES DE PISOS EXTERIORES

Se ejecutara un contrapiso de un espesor minimo de 12cm. Cuando las Especificaciones Técnicas
Particulares asi lo indiguen se ejecutara corddn de confinamiento y se le incorporara armadura de acero a
fin de dar mayor resistencia mecanica al mismo.

9. MAMPOSTERIA Y TABIQUES LIVIANOS

La calidad de los materiales componentes de los mampuestos, regird lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales para los materiales, pudiendo la Inspecciéon de Obra exigir a la
Contratista la realizacién de los ensayos que considere necesarios.

En todos los casos la composicidn de las mezclas respondera a lo establecido en la Tabla de Dosaje para
Mezclas y Hormigones que forma parte como Anexo del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

En los pafios de mamposteria con vanos de ventanas, sobre la Ultima hilada del vano, llevard armadura
longitudinal de 236 mm y armadura transversal @4.2 mm cada 15 cm, anclados a las columnas extremas
del muro.
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9.1 PARAMENTOS DE LADRILLOS Y/O LADRILLONES

Los ladrillos serdn asentados con las mezclas que se indiquen para cada caso. Los ladrillos seran bien
mojados; se los hara resbalar a mano sobre la mezcla, apretdndolos de manera que ésta rebase por las
juntas.

El espesor de la junta de mortero no excederd de 1,5 cm. Iran alternadas de modo que no se correspondan
verticalmente, en hiladas sucesivas. Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo
los imprescindibles para la trabazén vy, en absoluto, el uso de cascotes.

Las juntas verticales seran alternadas, en dos hiladas sucesivas hasta la mitad de su largo, para conseguir
una trabazén uniforme y perfecta en el muro. Deberan quedar alineadas verticalmente. Las paredes que
deban ser revocadas, se prepararan con sus juntas abiertas.

Las hiladas de ladrillos se colocaran utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo que éstas
resulten perfectamente horizontales, a plomo y alineados.

En los muros no se tolerara resalto o depresidn con respecto al plano vertical de albafiileria que sea mayor
de 1 cm (un centimetro), cuando el paramento deba revocarse; o de 0,3 cm. (tres milimetros) si los ladrillos
guedaran vistos.

Las mezclas se batiran en maquinas hormigoneras, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados.
9.2 DE LADRILLOS O LADRILLONES A LA VISTA

La ejecucion de mamposteria con ladrillos o ladrillones a la vista se realizara considerando que las juntas
deberdn contar con el mismo espesor, tanto en el sentido longitudinal como transversal. Las verticales
serdn regularmente alternadas de acuerdo a la traba y perfectamente a plomo.

No se admitiran resaltos ni depresiones en la cara vista. Las juntas, tanto horizontales como verticales para
todo el muro tendran, de espesor 1 cm para ladrillo y 1,5 cm para ladrillon. Las juntas horizontales deben
ser rehundidas antes que las verticales utilizando una herramienta adecuada para este fin (hierro liso de
@8 mm o P10 mm adherido a una madera). En todos los casos se deberd evitar que el material sobrante
de la colocacion de los mampuestos manche a los mismos.

Una vez tomadas las juntas, se lavaran los ladrillos con una solucién de acido muridtico diluida al 10 %,
volviendo a lavar posteriormente con abundante agua pura.

9.3 BLOQUES DE HORMIGON

Se podran utilizar como mampuestos los bloques huecos de hormigén prefabricados. El bloque debe ser
trabajado en seco en la ejecucion de la mamposteria, por ello no debe ser mojado antes de su colocacion.
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La primera hilada del muro (emplantillado), se colocarad sobre una capa de mortero de 4 cm de espesor,
sobre la viga de fundacidn de ancho igual al espesor del muro.

Las juntas, tanto horizontales como verticales para todo el muro tendran 1,0 cm de espesor. Las juntas
horizontales deben ser rehundidas antes que las verticales utilizando una herramienta adecuada para este
fin (hierro liso de @8 mm o @10 mm adherido a una madera)

Durante la ejecucion de todo el muro se debera verificar en forma permanente, la altura de las hiladas, la
horizontalidad superior y la verticalidad del muro.

Si el muro se va a dejar natural, es decir sin aplicacion de pintura, es conveniente una vez fraguado lavar la
superficie con acido muriatico diluido en 1:5 aplicado con una pinceleta, lavando posteriormente con
abundante agua. Posteriormente se podra aplicar una pintura acrilica o silicona transparente mate o semi
mate para protegerlo de las manchas.

En caso de emplear este tipo de mampuesto con estructura de hormigén armado incorporada se deberan
verificar los arriostramientos de acuerdo a las exigencias de las Normas o Cédigos Sismorresistente vigente.
De ser necesario, la Inspeccién de Obra exigira la presentacion de los detalles constructivos, analisis y
verificaciones estructurales necesarias.

9.4  MUROS MEDIANEROS Y DIVISORIOS

Si alguna o todas las medianeras o muros divisorios se encuentran en mal estado de conservacion o
estabilidad, la Contratista deberd antes de comenzar los trabajos, dejar asentado en un acta conjunta con
el o los Propietarios vecinos el estado de dichas paredes, acompafiando fotografias de las mismas. Si las
fallas fueran de importancia y el o los Propietarios linderos se negaran a firmar, deberd recurrirse a los
oficios de un Escribano con la intervencién de la Municipalidad de Guaymallén.

La Contratista tomara todas las precauciones para proteger y evitar deterioros en los inmuebles vecinos, a
satisfaccion de la Inspeccién de Obra. Si a pesar de ello se produjera algun dafio, ya sea en los muros
divisorios o en él o los inmuebles, la Contratista deberd repararlos a su costa y a entera satisfaccion del
damnificado y de la Inspeccion de Obra, inmediatamente de producido el dafio.

La Contratista deberd dejar en condiciones y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, los conductos de
ventilacién de los inmuebles vecinos, prolongandolos si fuera necesario, hasta la altura necesaria.

9.5  TABIQUE LIVIANO DE PLACA DE ROCA DE YESO

La tabiqueria interior se ejecutara con placas de yeso de roca sobre bastidores metdlicos. Los tabiques se
construiran de acuerdo con el disefio en cuanto a forma, materiales y ubicacion que figuran en planos. Los
tabiques deberan ser fijados segln las especificaciones del proveedor.
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El espesor de la placa, las dimensiones de los elementos estructurales y los materiales utilizados para la
terminacion a utilizar se ajustaran a las Especificaciones Técnicas Particulares y a las recomendaciones
dadas por los fabricantes.

La altura de los tabiques serd variable segun los planos. Los paneles ciegos de los tabiques, serdn de placas
de roca de yeso bihidratadas, revestidas en papel de celulosa especial, listos para pintar sobre ambas
superficies externas. Se deberd prever una separacion entre la base de la placa y el futuro piso a aplicar de
10 mm para evitar la penetracién de agua por capilaridad. La colocacion del zécalo asegura una correcta
terminacién.

En el resto del perimetro, en contacto con muros de mamposteria, columnas y vigas se adoptard idéntica
medida de prevision.

Si la pared aloja cafierias de instalaciones, éstas deben preverse y colocarse antes del emplacado. En el
caso de tabiques con estructura metalica, las cafierias corren a través de los orificios estampados en el
alma de los montantes. Luego se fijan las placas y con un sacabocado o serrucho de punta se realizaran los
orificios para las conexiones. Se debera cuidar que los orificios de los montantes queden alineados a la
misma altura. Los anclajes deben ser firmes, a fin de impedir el movimiento de las cafierias.

Deben preverse refuerzos y estructura de sostén para apoyar o colgar los distintos artefactos. Las cajas de
luz se sujetan a la estructura.

La carpinteria metélica debe colocarse antes del emplacado. En las jambas de un marco estandar se sueldan
tres grampas de cada lado, las que se atornillan a los montantes de la estructura de una pared.

Una vez fijadas las placas, se procedera al sellado de todas las juntas de uniéon mediante la aplicacion de
cinta de papel y masillada con el producto provisto por el mismo fabricante de las placas. La superficie
deberd quedar lista para pintar. Para ambientes sanitarios se deberd utilizar la placa apropiada de
caracteristica hidrorepelente.

Cualquier modificacién que se introduzca en el disefio original de los tabiques que resulte necesaria para
su ejecucion, debera ser consultada y aprobada previamente por la Inspeccion de Obra.

10. ESTRUCTURA DE TECHOS
10.1 DE LOSA

La losa debera presentar una superficie uniforme libre de depresiones y oquedades, para lo cual se
fratasard adecuadamente al momento de su fraglie. Cualquier defecto que se observe posteriormente
deberd ser corregido, asegurando la adherencia entre losa y material de arreglo. De existir fisuras capilares
en la superficie, éstas seran limpiadas y selladas con mastic de caracteristicas plasticas. Se dejaran previstos
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todos los orificios para pasaje de cafierias, conductos de ventilacidon e instalaciones eléctricas asegurando
cajas y cafierias, previo al hormigonado. Los hormigones a emplearse en losas se establecen en la Tabla de
Dosajes para Mezclas y Hormigones que forma parte de las Especificaciones Técnicas Particulares.

10.1.1 Maciza

Sobre el encofrado debidamente apuntalado, se procederd a distribuir la armadura resistente en las
secciones y la disposicion indicada en planos de estructura. Luego se colocaran los elementos
distanciadores entre armadura y encofrado para lograr en recubrimiento adecuado de la masa de
hormigdn. Se procedera a mojar el encofrado, cuando este sea de madera, en toda la superficie. Para la
elaboracién, curado y desencofrado se procederd segln lo ya descrito en este Pliego.

10.1.2 Alivianada

Esta losa se encuentra integrada por viguetas, losetas cerdmicas y armadura de reparticion. Se procedera
a montar las viguetas, introduciéndolas en el interior de las vigas de techo hasta la mitad de su ancho y
elevadas 3 cm respecto a la armadura principal de las vigas de apoyo. Se dispondran sobre el
apuntalamiento descrito, en el apartado de encofrado y distanciadas de acuerdo a las dimensiones de los
elementos cerdmicos. Posteriormente se colocard la armadura de reparticion en las secciones y en la
disposicién indicada en planos de estructura. Luego se procederd a mojar abundantemente toda la
superficie a hormigonar. Para la elaboracion, curado y desencofrado se procedera segun lo ya descrito en
este Pliego.

10.2 DE MADERA

Sobre la tiranteria laminada o rollizos de eucaliptus se fijara un entablonado machihembrado o placas de
madera (MDF u OSB), con el material y espesor detallado en las Especificaciones Técnicas Particulares. El
espesor minimo sera de 3/4" y el ancho maximo de la tabla de 4"y las placas de madera podra contar con
18 mm de espesor minimo. El machihembrado tendrd una cara cepillada y la misma pendiente de la
cubierta. El entablonado se considerara como cielorraso. El mismo se fijard mediante clavos punta paris o
tornillos autoperforantes con tratamiento anticorrosivo, a cada uno de elementos de soporte. Las tablas
serdn rectas, sin alabeos o abarquillado y libre de nudos sueltos. Idéntico criterio se tomara para colocacién
y aceptacién de las placas de madera.

Se procedera luego a clavar los listones (de yesero) de %5” x 2” en el sentido de la pendiente del techo, es
decir, perpendicular a los aleros. La distancia entre ellos debera coincidir con la distancia entre tirantes o
rollizos para permitir su correcta fijacion. La separacion entre tirantes o rollizos, responderd a planos de
estructura. Posteriormente se aplicara la barrera de vapor descrita en el Articulo correspondiente, de este
Pliego. El enlistonado principal para fijar la cubierta de techo, estara conformado por listones de dlamo o
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pino. Esta madera debera encontrarse seca al llegar a obra (maximo 12% de humedad). Los listones tendran
una dimension minima de 2” x 2” y se los dispondrd, en sentido transversal a la pendiente del techo. Se
fijaran con clavos espiralados de 6%” como medida minima, con tratamiento anticorrosivo. Se deberd tener
especial cuidado en lo referente a que coincida la ubicacién del clavado del listén con la posicion del tirante
o rollizo. Seran retirados todos los clavos que atraviesen el machimbre fuera de la linea de los tirantes. Las
dimensiones de los listones y su separacion se establecerdn en las Especificaciones Técnicas Particulares.

Posteriormente se procederd a colocar el manto o la capa de aislacién térmica.

La estructura de techo de madera (tiranteria), ya sea esta de madera laminada o rollizos, deberd estar
convenientemente apuntalada cuando se utilice como aislante térmico “carga alivianada” con copos de
poliestireno expandido o pomecapuzoldnica. Los puntales permaneceran asegurando que no se produzcan
posibles flexiones por efecto del sobrepeso de la humedad contenida en aquellas masas. Los puntales se
retirardn cuando se haya concluido la colocacién de la cubierta de techo.

Luego se colocard la cubierta de techo de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego y a las
Especificaciones Técnicas Particulares.

No estd permitido el uso de paneles de madera aglomerada como entablonado.
10.3 METALICA

Sobre la estructura metalica, ya sea de correas de chapa plegada tipo “C” o tubos estructurarles de acero,
se fijard un entablonado machihembrado o placas de madera (MDF u OSB), con el material y espesor
detallado en las Especificaciones Técnicas Particulares. El espesor minimo sera de 3/4" y el ancho méximo
de la tabla de 4" y las placas de madera podra contar con 18mm de espesor minimo. El machihembrado
tendra una cara cepillada y la misma pendiente de la cubierta. El entablonado se considerard como
cielorraso y las correas quedaran “a la vista”. El mismo serd fijado mediante el uso de tornillos
autoperforantes, con tratamiento anticorrosivo, segun el tipo de estructura adoptado y en cada una de las
correas. Las tablas serdn rectas, sin alabeos o abarquillado vy libre de nudos sueltos. Idéntico criterio se
tomara para colocacion y aceptacion de las placas de madera.

Se procedera luego a clavar los listones (de yesero) de %5” x 2” en el sentido de la pendiente del techo, es
decir, perpendicular a los aleros. La distancia entre ellos debera coincidir con la distancia entre las correas
metdlicas para permitir su correcta fijacion. La separacion entre correas, respondera a planos de estructura.
Posteriormente se aplicard la barrera de vapor descrita en el Articulo correspondiente, de este Pliego.

El enlistonado principal para fijar la cubierta de techo, estard conformado por listones de dlamo o pino.
Esta madera deberd encontrarse seca al llegar a obra (maximo 12% de humedad). Los listones tendran una
dimensién minima de 2” x 2” y se los dispondrd, en sentido transversal a la pendiente del techo. Se fijaran
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con tornillos autoperforantes de 6” como medida minima, con tratamiento anticorrosivo. Se debera tener
especial cuidado en lo referente a que coincida la ubicaciéon del atornillado del listdn con la posicion de la
correa metalica. Serdn retirados todos los tornillos que atraviesen el machimbre fuera de la linea de las
correas. Las dimensiones de los listones y su separaciéon se estableceran en las Especificaciones Técnicas
Particulares.

Posteriormente se procederd a colocar el manto o la capa de aislacion térmica. Luego se colocarg, la
cubierta de techo de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego y a las Especificaciones Técnicas
Particulares.

No estad permitido el uso de paneles de madera aglomerada como entablonado. Cuando se especifique que
la estructura principal de techo, estarda conformada por correas reticuladas de hierro redondo, el
entablonado se fijara por debajo de aquellas. El procedimiento sera el siguiente: Bajo el corddn inferior de
cada correa, se fijaran mediante ataduras de alambre galvanizado, listones de madera para proceder al
montaje del entablonado. Sobre el corddn inferior se ejecutard el tendido de alambre galvanizado N2 16
formando una cuadricula de 25 cm x 25 cm.

Luego se extenderd una manta de aislacién térmica de lana mineral, con papel kraft, que ocupe las fajas
entre cada correa, apoyada sobre la reticula ya ejecutada. Se deberan sellar las uniones entre cada manto
de aislacién mediante con cinta autoadhesiva de foil de aluminio reforzado con hilos de vidrio a fin de no
interrumpir la barrera de vapor.

Luego se procedera a la colocacién de la cubierta de techo, que para este caso deberd ser de chapa
acanalada o trapezoidal. Esta se fijard mediante ganchos de hierro galvanizados que cuenten con arandela
de neoprene, arandela metalica que adopte la forma de la chapay tuerca.

El cielorraso podra ser de machimbre o de placas de madera.

Las caracteristicas de los elementos integrantes de esta alternativa se establecerdn en las Especificaciones
Técnicas Particulares.

11.  AISLACIONES TERMICAS DE TECHOS
11.1 EJECUTADA SOBRE LOSA

La pendiente de techo a adoptar se establecerd en planos.

11.1.1 Con lana de vidrio

Sélo se aplicara a cubiertas con pendiente, no pudiéndose emplear en cubiertas planas y el procedimiento
de ejecucién deberd ser:
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Sobre la losa limpia, y terminado el proceso de curado de la misma, se procederd a colocar una mano de
emulsion asfaltica, a razén de 1 Kg/m?, aplicado seguin las recomendaciones del fabricante.

Luego se fijaran, mediante tarugos plasticos y tornillos, listones de madera de 2”x2” en el sentido de la
pendiente manteniendo una separacion libre de 60 cm entre ejes. Luego se ubicaran los fieltros de lana de
vidrio, en el sentido de la pendiente, con el papel kraft plastificado hacia el lado de la superficie caliente
(interior de la construccion). La colocacion se efectuara en un todo de acuerdo con las recomendaciones
del fabricante. Los espesores y densidades se fijaran en funcion de las zonas climaticas y de las
Especificaciones Técnicas Particulares, siendo los valores minimos: 50 mm y 20 kg/m3 respectivamente.

A continuacion, se procedera a la colocacién de las clavaderas de madera de 2”x2” que recibiran la cubierta
de techo. Sobre estas clavaderas se fijard la cubierta de tejas o de chapa segun las caracteristicas descriptas
en las Especificaciones Técnicas Particulares.

11.1.2 Con planchas de poliestireno expandido
El procedimiento de ejecucion debera ser:

Sobre la losa limpia y terminado el proceso de curado de la misma, se procedera a colocar una mano de
emulsion asfaltica, a razén de 1 Kg/m?, aplicado seguin las recomendaciones del fabricante.

Paso seguido se colocara una membrana asfaltica con aluminio a modo de barrera de vapor, con un peso
minimo por rollo de 35kg.

Luego se colocaran planchas de poliestireno expandido. Los espesores y densidades se fijaran en funcién
de las zonas climaticas y de las Especificaciones Técnicas Particulares, siendo los minimos: 50mmy 25kg/m3
respectivamente.

Sobre las planchas de poliestireno expandido, se ejecutara un mortero como carpeta de pendiente (minima
del 2,5 %) hacia las zonas de desaglies. El espesor minimo serd de 50mm. Esta mezcla para la carpeta de
mortero estard dosificada de acuerdo a la Tabla de Dosajes para Mezclas y Hormigones. La superficie de
terminacién debera ser terminada con fratas, para obtener una superficie libre de imperfecciones.

Luego se ejecutard una lechada de cemento puro a modo de terminacién superficial. Sobre esta se
ejecutard la aplicacion de emulsion asfaltica, a razon de 1 Kg/m?, aplicado segun las recomendaciones del
fabricante, a los fines de soldar la membrana asféltica. El mismo procedimiento se realizarad para revestir
tanto las babetas como paramentos verticales sobre los que se aplique la cubierta de techo. Se redondeara
en cuarta cafia todos los encuentros entre planos horizontales y verticales
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En azoteas, tendrdn juntas de dilatacién de 2 cm de ancho en todo el perimetro y alrededor de los
elementos que sobresalgan sobre la superficie, subdividiendo ademas ésta en pafios de 3 m x 3 m
aproximadamente. Las juntas, luego de fraguada la mezcla, se rellenaran con arena fina.

11.2 EJECUTADA SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA

11.2.1 Con lana mineral o lana de vidrio

Sélo se aplicard a cubiertas con pendiente, no pudiéndose emplear en cubiertas planas y el procedimiento
de ejecucién deberd ser:

e Sobre el entablonado se procederd a clavar, en el sentido de la pendiente de techos, y en
coincidencia con la tiranteria o rollizos de madera, los listones de yesero de %4” x 2”. Posteriormente
se soldard en la totalidad de la superficie del techo una membrana asfaltica con aluminio de 35kg
de peso minimo por rollo que conformarad la barrera de vapor.

e Sobreaquella se dispondran, de listones de dlamo en sentido transversal a la pendiente para recibir
la cubierta de techo. Los listones se clavaran con clavos espiralados. Se deberd tener especial
cuidado en lo referente a que coincida la ubicacién del clavado del listén con el tirante o rollizo.

e Laaislacion térmica consistird en disponer el aislante térmico en tiras cuyo ancho serd 1 cm mayor
que la distancia libre entre alfajias. La colocacion se efectuar & en un todo de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante.

e lasescuadrias de madera, sus distancias, dimensiones de clavos y espesores de aislacion se fijaran
en funcién de las zonas climaticas y de las Especificaciones Técnicas Particulares. El espesor minimo
de la aislacion serd de 50mm y su densidad minima de 20 kg/m3.

11.2.2 Con planchas de poliestireno expandido
El procedimiento de ejecucion debera ser:

e Sobre el entablonado se procedera a clavar, en el sentido de la pendiente de techos, y en
coincidencia con la tiranteria o rollizos de madera, los listones de yesero de %4” x 2”. Posteriormente
se soldard en la totalidad de la superficie del techo una membrana asféltica con aluminio de 35kg
de peso minimo por rollo que conformara la barrera de vapor.

e Sobreaquella se dispondran, de listones de dlamo en sentido transversal a la pendiente para recibir
la cubierta de techo. Los listones se clavaran con clavos espiralados. Se deberd tener especial
cuidado en lo referente a que coincida la ubicacién del clavado del listdn con el tirante o rollizo.

e |a aislacién térmica consistird en disponer el aislante térmico en placas cuyo ancho coincida
exactamente en el espacio libre entre alfajias.
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e Las escuadrias de madera, sus distancias, dimensiones de clavos y espesores de aislacion se fijaran
en funcién de las zonas climaticas y de las Especificaciones Técnicas Particulares. El espesor minimo
de la aislacién serd de 50mm vy su densidad minima de 20 kg/m3.

11.3  EJECUTADA SOBRE ESTRUCTURA METALICA

11.3.1 Con lana mineral o lana de vidrio

Cuando se utilicen correas de chapa plegada tipo “C”, tubos estructurales o correas reticuladas
conformadas por hierro redondo, se adoptard este material como aislacion térmica, siguiendo el
procedimiento descrito en el Articulo 10.3).

La manta aislante estard compuesta de un fieltro semi-rigido de lana de vidrio, revestido en una de sus
caras con foil de aluminio reforzado con hilos de vidrio y adherido con papel Kraft.

Dicho revestimiento conformard en uno de sus bordes una solapa de 50 mm de ancho, que deberd ser
sellada, a efectos de brindar continuidad a la barrera de vapor, con cinta autoadhesiva de foil de aluminio
reforzado con hilos de vidrio, de 75 mm de ancho.

El espesor de la aislacion y su densidad se fijaran en funcion de las zonas climaticas y de las Especificaciones
Técnicas Particulares, siendo los valores minimos de 50mm y de 20 kg/m3, respectivamente.

12. CUBIERTA DE TECHOS

La cubierta incluird todos los elementos necesarios, para su completa terminacién, que estén detallados
en los planos o Especificaciones Técnicas Particulares.

Ante errores de ejecucién o de interpretacion por parte de la Contratista, que no fueran advertidos e
informados oportunamente a la Inspeccion de Obra, aquella no podra alegar como excusa que el trabajo
se efectud de acuerdo a planos.

Todos los conductos, tubos de ventilacidn, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese las cubiertas
y emerja del techo, irdn provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc., que aseguren la perfecta
estanqueidad de la cubierta.

Se observaran idénticas precauciones para todo el perimetro y encuentros de cubiertas con mojinetes,
muros, parapetos, vigas invertidas, etc.

Se tendra especial cuidado en la unién de las capas de aislacién hidraulica con las bocas de desagie,
haciendo penetrar las mismas dentro de ellas y colocando luego sobre éstas el marco de hierro fundido
para recibir la rejilla correspondiente.
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No se ejecutaran trabajos en condiciones climaticas adversas, o cuando en la obra se desarrollen
actividades que puedan afectar la calidad de los mismos.

El personal que se utilice para estos trabajos serd especialmente competente para su realizacién.

La cubierta serd probada hidraulicamente, una vez terminada su aislacién hidraulica. Para ello se taponaran
los desaglies y se inundara la cubierta con una altura minima de agua de ocho (8) centimetros.

La prueba durard no menos de ocho (8) horas, manteniendo una guardia permanente para destapar los
desagties en caso de filtracion.

Cuando se ejecuten cubiertas inclinadas la prueba hidraulica consistird en someterla a un riego abundante
a presion mediante bomba y manguera de 1” de didmetro, desde camidn regador. La Inspeccién de obras
supervisard esta tarea y la misma deberd hacerse en su presencia.

La pendiente de techo a adoptar se establecera en planos.
12.1 DE MEMBRANA ASFALTICA

Las cubiertas de membranas asfalticas se ejecutaran en un todo de acuerdo a lo establecido por la norma
IRAM 12627 “Impermeabilizacién de techos. Practica recomendada para la colocacion de membranas
asfalticas preelaboradas”.

12.1.1 Ejecutada sobre losa plana
El procedimiento de ejecucion debera ser:

e FEjecutada la carga aislante alivianada, con el mismo mortero se construiran las babetas,
redondeando todos los encuentros entre el plano de la cubierta y los elementos verticales (muros,
mojinetes, conductos, parapetos, etc).

e Sobre esta superficie de terminacién de la losa, se procedera a colocar una

e mano de emulsién asfaltica base acuosa aplicada segun las recomendaciones del fabricante.

e |uego se procedera a soldar la membrana asféltica con ldmina de aluminio, en toda la superficie
del techo, inicidndose esta operacion desde el punto mas bajo y disponiéndose los rollos en el
sentido perpendicular a la pendiente.

e Enaquellos casos en los que se especifique que la cubierta de techo con membrana asfaltica, sera
pintada, se utilizara la que posea un manto superior compuesto por geotextil expuesto.

e Posteriormente se soldara una faja de 20 cm de ancho que se aplicard sobre la membrana colocada
con un solape de 10 cm de ancho en el encuentro de la cubierta con los elementos verticales para
formar las babetas.
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12.1.2

Las juntas de unién entre los rollos y fajas de membrana se protegerdn con pintura aluminizada
asfaltica de acuerdo a las recomendaciones dadas por el fabricante.

En todos las cafierias y conductos de PVC, el sellado en su encuentro con la cubierta de techos sera
realizada con membrana asfdltica autoadhesiva.

Los desaglies podran efectuarse por gargolas, cafierias exteriores de chapa galvanizada o por libre
escurrimiento utilizdndose goteros de chapa galvanizada fijados mediante tornillos y tarugos
plasticos. Para ello se respetara lo expresado en planos y detalles constructivos.

La pendiente minima de cubierta no podra ser inferior a un 2,5 %.

Ejecutada sobre losa inclinada

Una vez cumplidos los trabajos detallados en el Articulo 11.1), en cualquiera de sus alternativas, se

procedera teniéndose en cuenta las consideraciones siguientes:

12.2

Cuando se utilicen tejas o chapas como terminacion final sobre losa, estas podran ir clavadas o
atornilladas, segun el caso, sobre un enlistonado previamente fijado a la losa. En este caso la
aislacion térmica a adoptar se detalla en Articulo 11.1.1).

Cuando se utilice membrana asfaltica como terminacion final sobre losa, esta ird soldada sobre |a
carga aislante. En este caso a aislacion térmica a adoptar se detalla en el Articulo 11.1.2).

En aquellos casos en los que se especifique que la cubierta de techo se ejecutard con membrana
asfaltica, esta serd pintada. Se utilizara la que posea un manto superior compuesto por geotextil
expuesto (fibra de poliéster de 140 kg/m2) para pintar o bien membrana asfaltica con aluminio
color.

La terminacién sobre aleros se materializard mediante la colocacién sobre el filo de la losa, de un
gotero de chapa galvanizada, fijado mediante tornillos y tarugos plasticos. Para ello se respetard lo
expresado en planos y detalles constructivos.

DE CHAPA

Esta cubierta podrad ser de chapa acanalada o trapezoidal, de acero galvanizado, de zinc-aluminio o

prepintado.

Para su colocacidn se respetaran las Especificaciones Técnicas Particulares y los planos de detalles. Cuando

se utilicen chapas de acero galvanizado se debera evitar en su colocacion el contacto del material con

productos de hierro negro (sin recubrir) tales como virutas de acero o tornillos a fin de evitar puentes

galvanicos.
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Se fijardn mediante tornillos autoperforantes a razén de 8 por metro cuadrado como minimo. Los tornillos
deberan poseer proteccién anticorrosiva (galvanizados o cadmiados) y contaran con arandela de material
sintético no degradable por la acciéon de los rayos ultravioleta.

Las cenefas se ejecutardn en madera apta para la intemperie, semiduras y con la proteccién superficial
adecuada a fin de evitar deterioro por humedad o por rayos solares.

La terminacién sobre aleros se materializara permitiendo el vuelo de la chapa en 5 cm sobre el nivel de la
cenefa frontal del alero.

12.3 DETEJAS

nou

Esta cubierta podra ser de tejas ceramicas del tipo “francesa”, “espafiola” o “romana”. En todos los casos
se clavardn y/o atardn a los listones de madera dispuestos para su fijaciéon, a las distancias
correspondientes, segun las Especificaciones Técnicas Particulares y los planos de detalles.

Las cenefas se ejecutardn en madera apta para la intemperie, semiduras y con la proteccién superficial
adecuada a fin de evitar deterioro por humedad o por rayos solares.

La terminacion sobre aleros se materializard permitiendo el vuelo de la teja en 5 cm sobre el nivel de la
cenefa frontal del alero.

13.  REVOQUESY ENLUCIDOS

Los distintos tipos de revoques y enlucidos se realizardn segun se especifique en planos, planillas de locales
y de acuerdo a Planilla de Dosajes de Mezclas y Hormigones. Salvo los casos en que se especifique
expresamente lo contrario, los revoques tendran un espesor minimo de 2,5 cm y los enlucidos tendrdn un
espesor minimo entre 3 mm a5 mm.

En los muros, se limpiardn esmeradamente las juntas, raspando la mezcla de la superficie, quitando las
partes no adheridas y humedeciendo el paramento con agua. Los revoques y enlucidos no deberan
presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos. Tendran las aristas rectas.

El enlucido no podra ejecutarse hasta que el revoque haya endurecido.

Previamente a la ejecucién del revoque, se aplicard sobre toda la estructura de hormigén armado vy la
mamposteria, un azotado de concreto, con un espesor no menor de 5 mm.

Para cualquier tipo de revoque y enlucido, la Contratista preparara las muestras que Inspeccion de Obra
requiera hasta lograr su aprobacion.

No se permitirdn como guias de revoques la colocacién de cafios de electricidad. Solo se utilizaran fajas

<

verticales de concreto perfectamente aplomadas.
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Se seguird en un todo las indicaciones de las planillas de locales, y especificaciones indicadas en fachadas y
cortes. Cuando en los planos se exija el empleo de materiales preparados (revoques de marca
determinada), el mismo llegara a la obra envasado en bolsas cerradas y se deberdn acopiar de manera de
que se asegure su conservacion.

13.1 REVOQUES INTERIORES

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos de
puertas y ventanas, el paralelismo de las mochetas o aristas y los niveles del cielorraso.

También se cuidard especialmente la ejecucion del revoque a nivel de los zdcalos para que al ser aplicados
éstos se adosen perfectamente a la superficie revocada.

Se deberan ejecutar puntos y fajas aplomados, con una separacion maxima de 1,50 m, el mortero serd
aplicado con fuerza sobre la mamposteria, para que penetre en las juntas o intersticios de la misma.

La terminacién del revoque se realizara con fratds, serdn perfectamente rectas las aristas. Las curvas y
rehundidos seran correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, serdn homogéneos en granos y
color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc.

Con el fin de evitar remiendos, no se revocard ningun paramento hasta que hayan concluido los trabajos
de otros gremios (sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados todos los elementos que van
adheridos a los muros.

13.2 REVOQUES EXTERIORES

Rigen las condiciones establecidas para la ejecucién de revoques interiores, con la aclaracién de que
previamente a la ejecucién del revoque, se aplicara sobre el muro un azotado de concreto, con un espesor
no menor de 5 mm

Antes de comenzar el revocado de un paramento exterior, la Contratista verificara el perfecto el
paralelismo de las mochetas o aristas y los niveles de dinteles y aleros.

Se cuidara especialmente la ejecucion del revoque exterior, desde nivel del veredin perimetral hasta 0,50
m de altura, realizado un revoque cuya mezcla contenga hidréfugo.

Para la ejecucion del revoque de muros con orientacién Sur, se deberd utilizar en la totalidad de la
superficie una mezcla con hidrofugo incorporado.

Las curvas y rehundidos serdn correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, serdn homogéneos en
granos y color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc.
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Para los revoques “simil piedra” cuya superficie se terminardn en perfecta regla de arte, peinados,
planchados, pulidos o alisados en la forma establecida por el fabricante, la Contratista preparara todas las
muestras que considere necesario hasta la aprobacién por la Inspeccion de Obra. Esta podrd dentro de la
calidad, grano o color de la piedra que entre en la composicion de las mezclas especificada, introducirles
modificaciones o variaciones en proporcion que juzgue necesario a fin de obtener el tono y acabado final.

En estos revoques se exigird ademas de la uniformidad de tono y aspecto. No se permitiran la realizacién
de retoques o reparaciones que alteren la reparacion.

13.3  ENLUCIDOS INTERIORES

La terminacion se ejecutara con fratds de fieltro pasdndose sobre el enlucido, ligeramente humedecido en
agua de cal, a fin de obtener superficies lisas.

13.3.1 Alacal

Luego de efectuar el fratasado sobre el revoque grueso, se aplicara la mezcla de enlucido trabajandola con
fratas con fieltro, ligeramente humedecido con agua de cal, a fin de obtener superficies completamente
lisas. Las superficies terminadas se mojaran permanentemente por el lapso de 8 dias como minimo.

13.3.2 Deyeso

Cuando se ejecute sobre jaharro a la cal, se hard con yeso blanco de la mejor calidad. Cuando se indique
yeso reforzado, se agregara un 30 % de cemento.

Cuando se especifique sobre ladrillos huecos, se ejecutara previamente un azotado de concreto, se aplicara
una capa con yeso negro y se terminara con yeso blanco.
13.3.3 De cemento

Se ejecutara como enlucido impermeable, sobre el paramento himedo y se terminard efectuando el
alisado con llana. Se ejecutard en ambientes sanitarios o himedos en los que no se especifique la
colocacion de revestimientos en los paramentos.

13.4 ENLUCIDOS EXTERIORES

13.4.1 Alacal

Se ejecutard en las mismas condiciones detalladas en enlucidos interiores. Se deberd, ademas, adicionar a
la mezcla, hidréfugo inorgénico segun la tabla de Dosajes para Mezclas y Hormigones.
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13.4.2 De cemento

Se ejecutard, sobre el paramento himedo y se terminara efectuando el alisado con llana cuando se
considere que la aplicacion de una barrera hidrofuga no resulte suficiente. Se deberd, ademads, adicionar al
concreto, hidrofugo inorganico segln la tabla de Dosajes para Mezclas y Hormigones.

14. CIELORRASOS

Los cielorrasos deberdn ser ejecutados ajustandose en un todo a las indicaciones de los planos
correspondientesy a las instrucciones que oportunamente imparta la Inspeccién de Obra. Para los distintos
tipos de cielorrasos a ejecutar se emplearan las mezclas que se establecen en la Tabla de Dosajes para
Mezclas y Hormigones que forma parte de las Especificaciones Técnicas Particulares.

Cuando queden vigas sobresalientes, deberdn ser uniformes tanto en espesor como en altura y terminarlas
como en el cielorraso adyacente.

Se deberdn proteger convenientemente todas las cajas de electricidad ubicadas en la losa, a fin de evitar
su obstruccién, por el ingreso del material utilizado en el cielorraso. Todos los trabajos antes especificados,
asi como las armazones para sostén de los mismos, el jaharro de las paredes que quedare cubierto, los
cortes de pintura necesarios y demas detalles se consideran incluidos dentro del precio unitario establecido
para el item cielorraso.

La superficie del enlucido en yeso sera perfectamente pareja, de color blanco uniforme, sin manchas ni
retogues aparentes

14.1  APLICADOS

Para su ejecucién se tomaran todas las precauciones necesarias a fin de lograr superficies planas, sin
alabeos ni depresiones. Se cuidard especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los
marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté proximo al mismo.

Salvo indicacidn contraria en los planos, los dngulos seran vivos.

Los cielorrasos expuestos a la intemperie, llevaran goterones y los angulos seran vivos.

14.1.1 Alacal bajo losa

Se procederd en primera instancia a mojar en forma abundante la superficie a trabajar. Luego se ejecutara
un azotado de concreto con arena entrefina, que produzca una cobertura uniforme de toda la base. El
espesor minimo sera de 4 mm.
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Una vez mojada la superficie, se ejecutard un enlucido de 5mm de espesor minimo cuya superficie se
terminara al fieltro con agua de cal.

14.1.2 Deyeso

Se procederd en primera instancia a mojar en forma abundante la superficie a trabajar. Luego se ejecutara
un azotado de concreto con arena entrefina, que produzca una cobertura uniforme de toda la base. El
espesor minimo serd de 4 mm.

Una vez concluido lo anterior, se aplicard un primer tendido de yeso negro de un espesor minimo de 5 mm,
maximo 20mm, que se terminara perfectamente con llana de acero. Una vez seca esta capa, se aplicara el
enlucido de yeso blanco de 2 mm de espesor minimo.

14.2  SUSPENDIDOS

La Contratista es responsable de la coordinacion de los gremios que deban realizar instalaciones dentro del
cielorraso. En el precio de los cielorrasos esta incluido el costo de las aristas, nicho o vacios que se dejaran
para embutir artefactos eléctricos y otros que se indiquen en los planos respectivos.

Se deberd tener en cuenta la estructura de soporte necesaria para sujetar los elementos a instalar
(conductos, cafierias, etc.)

Cuando los planos y planillas no especifiquen terminacién lateral, se deberd ejecutar en todo el perimetro
del cielorraso una “corte de pintura” de 1 cm de profundidad, por 1 cm de ancho.

14.2.1 Con estructura de sostén metalica
Se ejecutaran siguiendo el procedimiento siguiente:

e Ahierros de sostén de @¥4.2 mm, convenientemente sujetados a la losa, se ataran barras de hierro
de @8 mm. Estas Ultimas estaran dispuestas en forma perfectamente horizontal y formando una
cuadricula de no mas de 60 cm de lado. Irdan unidos convenientemente con ataduras dobles de
alambre en cada cruce de barras.

e Debajo de éstos se extendera el metal desplegado, el que se atara a la estructura de sostén. Las
hojas de metal desplegado se superpondran por lo menos 5 cm entre si.

e En sus encuentros con los paramentos, el metal desplegado deberd colocarse conformando una
canaleta perimetral de 2 cm de ancho y de 3 a 4 cm de profundidad y se clavara al muro.

e Cuando el armazoén esté plano, nivelado y tenso, se procederd a aplicar un mortero de concreto
constituido por 1 parte de cemento Pdrtland y 3 partes de arena entrefina, de manera que penetre
en todos los intersticios del metal desplegado. Se cuidara de cubrir con el mismo toda la superficie
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Posteriormente se aplicara un primer tendido de yeso negro de un espesor minimo de 5 mm, que
se terminard perfectamente con llana de acero. Una vez seca esta capa, se aplicara el enlucido de
yeso blanco que medira 2 mm. de espesor minimo.

14.2.2 Con estructura de sostén de madera

Se ejecutaran siguiendo el procedimiento siguiente:

14.2.3

En la losa se dejaran previstos hierros de sostén de @4,2mm. de didmetro, cada 60 cm en ambas
direcciones.

A estos hierros se atara un entramado de madera, bien estacionada, formado por alfajias de 14" x
3" ubicadas cada 60 cm en ambas direcciones. Las uniones entre maderas, irdn clavadas con dos
clavos. El entramado se mantendra separado de la losa mediante listones (velas) de 2” x 2" cada
1,20 m. En los bordes perimetrales, se fijardn mediante tornillos a tacos plasticos de expansion
empotrados en el muro a una distancia maxima de un metro.

Bajo el entramado de madera y mediante grampas de acero, se sujetard una malla de metal
desplegado.

Cuando el armazdn esté plano, nivelado y tenso, se procedera a aplicar un mortero constituido por
1 parte de cemento Pértland y 3 partes de arena entrefina. Se cuidard de cubrir con el mismo toda
la superficie.

Posteriormente se aplicard un primer tendido de yeso negro de un espesor minimo de 5 mm, que
se terminard perfectamente con llana de acero. Una vez seca esta capa, se aplicard el enlucido de
yeso blanco que medird 2 mm. de espesor minimo

De madera machihembrada

Estas normas son de caracter general, debiendo la Contratista ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo

a Especificaciones Técnicas Particulares y planos.

14.2.4

Salvo que en los planos se indique lo contrario, se utilizardn tablas cepilladas de 3/4" x 4”,
machihembradas, barnizadas y con juntas a bisel.

Se clavaran sobre un entramado de 0.60 m x 1.20m, de listones de madera estacionada de 14" x
2", los que a su vez seran fijados o colgados de la estructura principal.

De placa de roca de yeso

Se ejecutaran siguiendo el procedimiento siguiente:
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e Se fijard sobre uno de los costados del local una solera metdlica guia, al nivel de cielorraso
establecido en planos. Esta operacidn se repetird sobre el muro enfrentado, cuidando mantener el
mismo nivel. Las soleras se fijaran cada 0.40m, mediante tornillos y tacos plasticos de expansion.

e Una vez completado el perimetro, se ubicaran dentro de las soleras, los montantes cada 0.40 m.
Estos elementos se atornillardn entre si por tornillos tipo mecha autoperforantes de la medida
propuesta por el fabricante del sistema.

e Por encima de los montantes se fijara una viga maestra perpendicular a aquellos cada 1.20 m.

e Posteriormente se atornillardan a cada viga maestra y en sentido vertical, cada 1,10 m, los
elementos (velas) que vincularan la esta estructura del cielorraso al techo existente. Las velas se
fijardn al techo mediante tornillos o tornillos mas tarugos plasticos. Todas las uniones entre perfiles
se realizaran con tornillos adecuados.

e Sobre la estructura del cielorraso se atornillaran las placas de roca de yeso cada 0.30 m y en
coincidencia con el centro del perfil montante. Las placas se colocaran en sentido transversal a la
trama de montantes, trabandolas entre si. Las juntas se toman con cinta y masilla segun las
especificaciones del fabricante.

e Sjlas Especificaciones Técnicas Particulares lo requirieran, se colocard sobre la placa, un manto de
lana mineral como aislacion térmica.

e las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutaran con una mecha tipo “copa”.

15. PISOS

Los pisos presentaran superficies regulares dispuestas segln las pendientes, alineaciones y niveles y
terminaciones que se indican en los planos, a lo indicado en las planillas de locales, planos de detalles y/o
Especificaciones Técnicas Particulares La Contratista ejecutara muestras de los mismos y previo a la
colocacion seran aprobados por la Inspeccién de Obras.

El pulido, el lustrado a plomo y/o el encerado, asi como la mezcla u otro aditivo de asiento, se consideraran
incluidos en los precios.

Se deberdn prever, en la colocacién de pisos, las juntas de dilatacion necesarias. Estas juntas deberan
penetrar la totalidad del espesor del piso, su relleno y sellado se realizard utilizando materiales que tengan
gran elasticidad y gran resistencia a la abrasion e intemperie.

Antes de iniciar la colocacién de los pisos, la Contratista deberd cumplir los siguientes requisitos:

e Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutaran los pisos y obtener la
correspondiente aprobacion de la Inspeccién de Obras.
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e Solicitar a la Inspeccidn, por escrito, las instrucciones para la distribucion, a los fines de proceder
de acuerdo con ellas.
e Encaso de ser necesario, entregara plano de despiece para la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

En los locales en que se deba ubicar tapas de inspeccién, éstas se construirdn expresamente de tamafio
indicado en los planos.

En los bafios, cocina y lavanderia, donde se deban colocar piletas de patio, desagiies, etc., con rejillas o
tapas, las piezas seran cortadas a maquina. Estas rejillas o tapas llevardn un marco de bronce o acero
inoxidable colocado perfectamente a nivel de piso terminado. Se preveran las pendientes adecuadas hacia
los desaguies.

Queda estrictamente prohibida la utilizaciéon de piezas que no sean cortadas con las herramientas
adecuadas para tal fin.

Cuando lo establezcan las Especificaciones Técnicas Particulares, en todos los placares, muebles, armarios,
etc., detallados en los planos, se colocardn pisos iguales a los que se indiquen para los locales.

Las escaleras y pasarelas contaran con el mismo material de piso que posean los locales de las viviendas.

En las uniones de los pisos de distintos materiales, se colocard una pieza de bronce, acero inoxidable u otro
metal, seguiin se indique en los planos o por indicacién de la Inspeccién de Obras.

15.1 CALCAREOS

Las baldosas seran del tamafio indicado en los planos de detalles o en las planillas de locales; se colocaran
por hiladas paralelas y con las juntas alineadas a cordel.

Las juntas se rellenaran con lechada de cemento portland coloreado, a satisfaccion de la Inspeccién de
Obras.

No podrdan colocarse hasta tanto no tengan 40 (cuarenta) dias de estacionamiento.

Previo a la colocacion, la baldosa serd pintada con una lechada de cemento. El mortero de asiento debera
cubrir la totalidad de la superficie inferior de la baldosa.

15.2  GRANITICOS

Los trabajos de colocacién, pulido y lustrado deberdn ser realizados por empresas de experiencia
reconocida en este tipo de tareas.

Las piezas seran del tamafio, color y granulometria que se indique en los planos y planillas de locales. Se
utilizara el mismo mortero de asiento que el utilizado para piso calcareo, y su colocacidn sera similar a éste.
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Sobre el piso colocado se ejecutara una aplicacién con pastina del color correspondiente, cuidando que
ésta penetre lo suficiente en las juntas, para lograr un perfecto sellado. Transcurrido un plazo minimo de
15 (quince) dias, se procederd al pulido a maquina, empleando disco de pulido de grano grueso y luego de
empastinar nuevamente toda la superficie, con disco de pulido de grano fino. A continuacion, se hara un
profundo lavado de los pisos con abundante agua. Como terminacién se ejecutara el lustrado.

El pulido se ejecutard solo en aquellas piezas que no procedan de fabrica con esta tarea ejecutada.
15.3 CERAMICOS

Las piezas seran del tipo y medidas que se indiquen en las planillas de locales y/o planos de detalles. La
Inspeccidon podra exigir la realizacién de ensayos de durezas y desgaste del material a colocar. En los locales
sanitarios se colocardn piezas que tengan terminacion superficial antideslizante.

Para la colocacion se procedera de la siguiente manera:

e Sjfuera necesario sobre el contrapiso se ejecutarad una carpeta niveladora de mortero de 3 cm de
espesor minimo, nivelado y alisado a 1,5 cm 6 2 cm, por debajo del espesor del ceramico.

e Se colocaran las piezas una vez que la superficie de apoyo se encuentre completamente seca, con
pegamento cementicio extendido en la superficie mediante llana dentada, en el espesor adecuado,
segln las dimensiones cada pieza y siguiendo las indicaciones del fabricante. Se las separara
mediante distanciadores de Imm a 2mm entre si.

e Después de 24 horas, se sellaran las juntas con la pastina correspondiente (la Inspeccién de Obras,
indicara el color) y se concluird mediante un barrido con arena fina y seca, para una perfecta
limpieza.

15.4 BALDOSAS CERAMICAS PARA AZOTEAS
Salvo especificaciones en contrario, se colocaran con juntas continuas.

Las baldosas se mojaran abundantemente. La mezcla de asiento tendra un espesor entre 15y 20 mm Las
piezas se ubicardn golpeandolas con el fratds y dejando una separacion entre side 5a 10 mm

Después de 24 h., se sellaran las juntas con una lechada de cemento, estirdndola con escoba. Los pafios
entre juntas de dilatacién no podran sobrepasar de 25 m2.

15.5 DE MADERA

Se ejecutaran de acuerdo a disposicion y material especificado en los planos y planilla de locales. La madera
serd seleccionada, de la mayor densidad en su tipo, sin manchas ni defectos, de tono uniforme y bien
estacionada.
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Terminados los pisos, seran lijados mecdnicamente, encerados con una mano de cera y protegidos con
papel de embalar, mientras continda la obra. Se entregaran finalmente con otra mano de ceray lustrados.

Cuando las Especificaciones Técnicas Particulares, requieran la aplicacién de plastificante, se lijara el piso,
se aplicard una primera mano del producto y luego se pintaran cielorrasos y muros, protegiendo el
plastificado mediante una cobertura de protecciéon adecuada. Concluidas estas tareas se procedera a
aplicar la segunda mano de plastificante.

En el precio unitario de estos trabajos se considera incluido el cepillado y lustrado.

15.5.1 Parquet

Las maderas a emplear seran de primera calidad y bien estacionadas. El tipo, tamafio y forma de colocacion,
serd en un todo de acuerdo a lo especificado en planos y/o planilla de locales.

Las piezas deberan ser fabricadas en maquina, con sus cuatro cantos machihembrados. Para su colocacion
se cuidard que el contrapiso esté bien seco y perfectamente limpio; luego se dard una mano de pintura
imprimadora asfaltica de base solvente.

Al secar, se asentaran las piezas mediante asfalto en caliente o pegamento especial para pisos de marca
reconocida y que cuente con la aprobacién de la Inspeccion de Obras. Ademas, para su aplicacion se
respetaran las indicaciones del fabricante.

En todo el perimetro del local se deberd dejar una junta perimetral con el paramento, a los efectos de
permitir una libre dilatacion, quedando dicha junta, cubierta por el zécalo.

Todos los pisos se lijaran a maquina con lija de grano grueso y luego con lija de grano fino. Luego se realizard
la aplicacion de dos manos de cera y protegidos con papel de embalar, mientras continta la obra. Se
entregaran finalmente con otra mano de cera vy lustrados.

Cuando las Especificaciones Técnicas Particulares, requieran la aplicacidn de plastificante, se lijara el piso,
se aplicard una primera mano del producto y luego se pintaran cielorrasos y muros, protegiendo el
plastificado mediante una cobertura de proteccién adecuada. Concluidas estas tareas se procedera a
aplicar la segunda mano de plastificante.

En el precio unitario de estos trabajos se considera incluido el cepillado y lustrado.

15.5.2 Tablas entarugadas

Las tablas seran del tipo de madera que esté expresamente indicada en los planos, planillas o en las
Especificaciones Técnicas Particulares.
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Las medidas minimas seran de 1%” de espesor por 15 cm de ancho y 120 cm de largo y se colocaran
machihembradas.

Al hacer el contrapiso, se ubicaran en el mismo tirante de madera dura de 2" x 3", los cuales quedaran
sobresaliendo 2 cm del nivel del contrapiso terminado; los tirantes se ubicardn cada 60 cm. Sobre los
tirantes se colocaran las tablas encoladas y finalmente se fijaran en cada junta, mediante dos tornillos con
la cabeza rehundida y entarugados.

En todo el perimetro del local se deberd dejar una junta perimetral con el paramento, a los efectos de
permitir una libre dilatacién, quedando dicha junta, cubierta por el zécalo.

Todos los pisos se lijaran a maquina con lija de grano grueso y luego con lija de grano fino. Luego se realizard
la aplicacion de dos manos de cera y protegidos con papel de embalar, mientras continla la obra. Se
entregaran finalmente con otra mano de cera y lustrados.

Cuando las Especificaciones Técnicas Particulares, requieran la aplicacién de plastificante, se lijara el piso,
se aplicard una primera mano del producto y luego se pintaran cielorrasos y muros, protegiendo el
plastificado mediante una cobertura de proteccién adecuada. Concluidas estas tareas se procedera a
aplicar la segunda mano de plastificante.

En el precio unitario de estos trabajos se considera incluido el cepillado y lustrado.
15.6 DE CEMENTO
Se realizard con un mortero de 30mm de espesor minimo.

La mezcla se amasard con una cantidad minima de agua y una vez extendida sobre el contrapiso sera
ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a refluir por la superficie.

Cuando en la terminacion se especifique cemento coloreado, se haran previamente las muestras con los
colores que indique la Inspeccion de Obras, para obtener la correspondiente aprobacién escrita.

Se nivelard la superficie del piso y antes de terminar el fraguado, se cortard en pafios cuyas dimensiones
estaran indicadas en planos de detalles. La ubicacién de los cortes en cada piso sera aprobada por la
Inspeccion de Obra. Luego se espolvoreara cemento y arena fina, realizando la terminacion superficial con
llana o rodillo metdlico. Antes de las 6 horas de ejecutado, se cubrira la superficie con aserrin o arena.

La superficie terminada se deberd mantener mojada durante el tiempo que indique la Inspeccién de Obra.
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15.7 DE PIEDRAS NATURALES, MARMOL O GRANITO

Los trabajos de colocacion deberdn ser realizados por personal de experiencia reconocida en este tipo de
tareas. Seran de la mejor calidad en su respectiva clase. Toda pieza defectuosa serd rechazada por la
Inspeccidon de Obra.

La Contratista presentard antes de la adquisicién del material, muestras de cada tipo a emplear, terminado
en placas, de una medida no inferior a los 40 cm por lado y en los espesores que se indiquen.

La Contratista protegerd convenientemente todo su trabajo, a fin de evitar deterioros por tareas
posteriores, hasta el momento de la recepcion provisoria. Las piezas defectuosas, rotas o dafiadas deberdan
ser reemplazadas. No se admitird ninguna clase de remiendos o rellenos.

La Contratista debera presentar planos de despiece o detalles, en escala 1:20, para su aprobacion por
Inspeccién de Obra. Estos planos deberan mostrar los tamafios exactos de cada pieza a ser usada, que
seran de las mayores dimensiones para conseguir el menor nimero posible de juntas, e indicaran la
combinacién de vetas de las distintas placas.

Ningun material serd adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que Inspeccion de Obra
haya otorgado la aprobacion por escrito.

La arena a utilizar, se tamizard para eliminar las impurezas orgénicas. Se tendrd especial cuidado en la
colocacion, para que los pisos queden perfectamente nivelados. Las juntas para pisos interiores serdn al
tope y para pisos exteriores se les dard dimensiones tales que no sea posible el contacto de las piezas a
efectos de evitar problemas de dilatacion.

El marmol o granito serd examinado vy clasificado cuidadosamente, a fin de que la obra resulte lo mas
perfecta posible. Se enumeraran las piezas cortadas del mismo bloque, para que al colocarlos, resulte
uniforme la disposicion del veteado.

Las juntas se llenaran con una lechada de cemento coloreada, de acuerdo al color del material del piso. A
tal efecto se someteran a la aprobacién de Inspeccion de Obra, muestras del material a utilizar para las
juntas.

El material de estos pisos, tendra la terminacion indicada en planos, planilla de locales y/o Especificaciones
Técnicas Particulares. Después de terminada la colocacion, se debera limpiar los pisos dejandolos libres de
grasa, mezclas u otras manchas.

Para aquellos materiales que se entreguen en obra ya pulidos y lustrados, una vez efectuada terminados
los trabajos de colocacidn se realizaran las tareas de pulido y lustrado final.
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15.8 DE LAJAS

La superficie de cada piedra, no presentard oquedades ni exfoliaciones que impidan la correcta circulacion
sobre ella. Las piezas seran de forma irregular, de espesor minimo de 3 cm y una dimension de lados no
inferior a 30 cm.

La Contratista efectuarda un metro cuadrado 1 m2 de piso, para requerir la aprobacion de Inspecciéon de
Obra. Se evitara la alineacién de dichas juntas, formando asi un trabado en toda direccion.

15.9 DE EPOXI

La terminacién sera de un espesor minimo de 2 mm, autonivelante y de color a eleccién de Inspeccién de
Obra. El material epoxi, se aplicara sobre un contrapiso alisado, debiendo esta base estar perfectamente
nivelada y absolutamente seca, antes de la aplicacion del material.

El material a utilizar deberd tener las siguientes caracteristicas:

e Dosificacién: 5 kg de material Epoxi como minimo por m2
e Resistencia minima al impacto: 1.500 kg/cm?2
e Resistencia a la abrasion minima: 800 ciclos ASIM, sin deterioro visual.

Se debera aplicar en pafios de no mas de 25 m2, siguiendo las indicaciones del fabricante y de acuerdo las
instrucciones de la Inspecciéon de Obra. La junta entre pafios serd de acuerdo a lo indicado en la
Especificaciones Técnicas Particulares. En caso de no ser especificado la misma sera de aluminio extruido,
de 5 mm x 25 mm.

15.10 FLOTANTE DE MADERA SOBRE TIRANTES

Seran ejecutados en un todo de acuerdo a los planos de detalle y a las Especificaciones Técnicas
Particulares. Las maderas se elegiran con el mayor cuidado, las mismas estaran bien secas y estacionadas,
careceran de grietas, nudos sueltos, averias u otros defectos y tendran fibras rectas. Las maderas se
labraran con el mayor esmero, las ensambladuras de machihembre se realizardn con toda prolijidad,
debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones.

Las superficies superiores de los pisos seran perfectamente niveladas; a tal efecto los tirantes de apoyo
deberdn absorber cualquier desnivel que pudiera existir en las losas. Una vez colocado el piso, la Contratista
procedera a tapar las juntas del mismo con pegamento sintético y aserrin de la misma madera. Los pisos
se lijaran a maquina con lija de grano grueso y luego con lija de grano fino. Luego se realizard la aplicacién
de dos manos de cera o plastificante.
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16. UMBRALES Y ANTEPECHOS
16.1 UMBRALES

En los lugares y con la disposicién indicada en planos y planillas de locales, se colocardn umbrales de
material, calidad, tipo, dimensiones y color especificados en las mismas.

La colocacion se efectuard de manera que la alineacién y escuadria queden coincidentes y paralelas con los
respectivos pisos.

Cuando la forma, dimensiones o disposicidn de las piezas exijan el empleo de cortes, estos se ejecutaran a
magquina, con el fin de lograr un contacto perfecto con el piso correspondiente, muros o marcos de
aberturas.

La Contratista debera presentar las muestras para su aprobacion antes de proceder a colocarlos en obra.

16.1.1 De mosaicos calcareos

Se colocardn segun las especificaciones indicadas en el Articulo 15.1) para pisos calcdreos. Las piezas a
utilizar deberdn tener el canto visto redondeado y su terminacion superficial serd antideslizante.

16.1.2 Graniticos monoliticos

Se colocaran segun las especificaciones indicadas en el Articulo 15.2) para pisos graniticos. Las piezas
tendran 4 cm de espesor minimo. El canto visto serd redondeado y pulido en taller. El largo maximo para
las piezas serd de 1,50 m. Para el caso que la longitud exceda esa dimensidn, se la repartird en dos o mas
piezas del mismo tamafio.

La junta entre ellas, se tomard con pastina del mismo color, cuidando que ésta penetre lo suficiente para
lograr un perfecto sellado.
16.1.3 Gres ceramico de cantos biselados

Se colocaran segun las especificaciones indicadas en el Articulo 15 c¢) para pisos ceramicos. Las piezas seran
del tipo y medidas que se indiquen en las planillas de locales y/o planos de detalles.

16.2 ANTEPECHOS

En los lugares y con la disposicion indicada en planos y planillas de locales, se colocard como revestimiento
de antepechos el material del tipo, calidad, dimensiones, forma y colores especificados en los mismos. El
canto anterior sobresaldra del plomo del muro como minimo 1,5 cm.
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Cuando la forma, dimensién o disposicion de las piezas exijan el empleo de cortes, éstos se ejecutaran a
magquina con el fin de lograr un perfecto contacto con los muros o marcos de los vanos.

Las piezas se colocardn cuidando la alineacién frontal. La saliente respecto del muro terminado serd como
minimo de 1,5 cm. El canto posterior debera penetrar por debajo del marco un minimo de 2 cm. Todas las
juntas seran prolijamente selladas.

El desnivel hacia el exterior, serd como minimo de 1 cm. El largo méaximo de las piezas monoliticas sera de
1,50 m. Para el caso que la longitud exceda esa dimension, se la repartird en dos o mas piezas del mismo
tamafio.

16.2.1 De hormigdn premoldeado o ejecutado in situ

Se realizaran en un todo de acuerdo a planos de detalles y Especificaciones Técnicas Particulares. Se podran
ejecutar in situ mediante la utilizacion de moldes metalicos. Tendran un espesor minimo de 4 cm., con la
armadura correspondiente y con hormigén vibrado.

De exigir terminacién con color, se deberd entender que el mismo debera incorporarse a la masa de
hormigon.

16.2.2 De mosaicos calcdreos

Se colocaran segun las especificaciones indicadas en el Articulo 15.1) para pisos calcéreos. Las piezas a
utilizar deberan tener el canto visto redondeado y su terminacién superficial sera lisa.

16.2.3 Graniticos monoliticos

Se colocaran segun las especificaciones indicadas en el Articulo 15.2) para pisos graniticos. Las piezas
tendran 4 cm de espesor minimo. El canto visto serd redondeado y pulido en taller. El largo méaximo para
las piezas serd de 1,50 m. Para el caso que la longitud exceda esa dimensidn, se la repartird en dos o mas
piezas del mismo tamafio.

La junta entre ellas, se tomard con pastina del mismo color, cuidando que ésta penetre lo suficiente para
lograr un perfecto sellado.
16.2.4 De cerdmico esmaltado

Las piezas seran del tipo y medidas que se indiquen en las planillas de locales y/o planos de detalles. Para
la colocacién se procederd de la siguiente manera:

e Se ejecutard una carga de concreto que sirva de base y que tenga un desnivel hacia el exterior de
1 cm como minimo.
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e Se colocaran las piezas una vez que la superficie de apoyo se encuentre completamente seca.

e Se colocaran las piezas, con pegamento cementicio extendido en la superficie mediante llana
dentada, en el espesor adecuado, segln las dimensiones cada pieza y siguiendo las indicaciones
del fabricante.

e Después de 24 hs, se sellaran las juntas con la pastina correspondiente (la Inspeccién de Obras,
indicara el color) y se concluird mediante un barrido con arena fina y seca, para una perfecta
limpieza.

16.2.5 De ladrillo o ladrillén

|H

Se utilizaran ladrillones de primera calidad. Se colocaran en aparejo de “sardinel”, a junta abierta de 1 cm.
El mortero de asiento sera un concreto con hidréfugo incorporado vy las juntas rehundidas se tomaran con
pastina de cemento. Si en la terminacion del antepecho se utilizara revoque, este deberad contener

hidrofugo en su dosificacion. Siempre se ejecutard un desnivel hacia el exterior de 1 cm como minimo.

17. REVESTIMIENTOS

Los distintos revestimientos seran ejecutados con los materiales y en la forma que en cada caso se
especifica en la planilla de locales.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alineaciones
de las juntas y esquinas; el corte sera ejecutado con toda limpieza y exactitud.

Para los revestimientos cerdamicos, antes de efectuar su colocacidon deberd prepararse el respectivo
paramento con revoque grueso interior terminado con fratazado fino.

La Contratista debera respetar las especificaciones indicadas en planos de detalles de los locales que tengan
revestimiento.

Salvo que los planos de detalle indiquen lo contrario, se tendran en cuenta en todos los locales con
revestimiento, las siguientes normas:

e El revestimiento, el revoque superior (si lo hubiere) y el zdcalo, estaran sobre una misma linea
vertical. En el encuentro entre el borde superior del revestimiento y el revoque estardn separados
por una bufia de 5 mm x 5 mm (Corte de pintura).

e En caso de no existir otro detalle, los angulos salientes se protegeran con guarda cantos plasticos
o de aluminio en toda la altura del revestimiento.

e Se debera procurar que coincida la junta del revestimiento en pared con la del piso en ambas
direcciones.
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Antes de adquirir el material, la Contratista presentara a Inspeccién de Obra para su aprobacién, muestras
de todos los elementos especificados.

Los revestimientos adheridos se colocaran con los pegamentos o adhesivos que se especifican para cada
caso. Seran de primera calidad, marcas reconocidas y su aplicacién se realizard en un todo de acuerdo con
las especificaciones del fabricante.

17.1 CERAMICOS

Seran del tipo, tamafio y color que se indique en planilla de locales y/o Especificaciones Técnicas
Particulares.

La Contratista, una vez obtenida la aprobacion de las muestras, serd responsable de que todos los
elementos remitidos a la obra y colocados, sean iguales a las muestras aprobadas, quedando éstas a
disposicién de Inspeccion de Obra hasta la finalizacién de los trabajos. La Inspeccién de Obra ordenara el
retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las caracteristicas
de las muestras aprobadas.

En la planilla de locales se indicard las zonas de los locales que llevan revestimiento y la altura respectiva
en cada local. Cuando no hay indicacién de altura, el revestimiento llegara hasta el cielorraso.

Las columnas o salientes de los muros y columnas aisladas, llevaran el mismo revestimiento del local, si no
hay indicacién en contrario.

Las piezas colocadas deberan estar bien adheridas.

A fin de determinar los niveles de las hiladas, se ejecutara una primera columna en toda la altura del local,
tomando como punto de partida los que sean indicados por Inspeccion de Obra.

El resto de las hiladas se trabajaran de abajo hacia arriba, tomando como referencia las juntas horizontales
de la columna, de modo que tanto a nivel de piso como en el remate superior (si no llega a cielorraso), se
coloqguen piezas completas, salvo detalle en contrario.

Las juntas seran uniformes, observandose una perfecta alineacién y coincidencia entre ellas; estaran
limpias antes de ser selladas. Para este proceso se utilizard pastina del color que indique la Inspeccién de
Obra.

En aquellos lugares donde existan bocas de luz, tomas, canillas, etc. se cortara la cerdmica en forma prolija
y de acuerdo a la forma que presenta el elemento.

17.2 DE MARMOL O GRANITO

Seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o afiadidos.
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La labray el pulido se ejecutaran con el mayor esmero, hasta obtener superficies y aristas perfectamente
suaves y regulares, de conformidad con los detalles e instrucciones que Inspeccion de Obra imparta.

El abrillantado serd esmerado y se hard a plomo y éxido de estafio no permitiéndose el uso de acido oxalico.

La arena se tamizard para eliminar las impurezas organicas que puedan atacar el material. Las juntas se
llenardan con cemento coloreado de acuerdo al color del material y se someteran a aprobacion de
Inspeccidon de Obra.

Las piezas tendran las dimensiones y el espesor que se especifique en planos, se colocaran en forma tal
gue las juntas resulten de tales dimensiones que no sea posible el contacto de una pieza con otra por efecto
de la dilatacién. Estas deberdn colocarse alineadas a cordel a fin de lograr la continuidad de las juntas y
evitar la rotura por dilatacion.

Si no se especifica el espesor, éste no podra ser inferior a 2 cm, para piezas de hasta un metro cuadrado.

Todas las superficies cubiertas con marmol o granito, formaran planos perfectos con las paredes y
columnas.

La Contratista presentara antes de la adquisicién del material, muestras de cada tipo de material a emplear,
en placas, de una medida no inferior a los 40 cm por lado, pulido, lustrado y terminado para la aprobacion
de Inspeccién de Obra.

La Contratista deberd presentar planos de despiece, exactos y en escala 1:20 para la aprobacién de
Inspeccidon de Obra. Estos planos deberdn mostrar los tamafios exactos de cada pieza a ser usada, que sera
de las mayores dimensiones, para conseguir el menor nimero de juntas. Ademas, deberan indicar y detallar
la forma en que las placas serdn sujetadas.

Los materiales serdn entregados en obra ya pulidos y lustrados, pero el pulido y lustrado final seran
efectuados después de la terminacion de todo el trabajo de colocacién.

17.3 DE MADERA

Los listones y tablas serdn de estard estacionada, a los fines de evitar movimientos posteriores. Se fijaran
listones de madera de 3,5 cm x 5 cm, mediante taco pldstico y tornillo, formando una cuadricula de 50 cm
de lado.

Las maderas a utilizar para revestimiento, seran cepilladas, sin alabeos o deformaciones, de un color
uniforme para cada local y en perfecto estado de conservacion. Antes de comenzar los trabajos la
Contratista debera presentar vistas en escala 1:20 de todos los paramentos a revestir y detalles en escala
1:1 del revestimiento.
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Debera ejecutar un prototipo en toda la altura del revestimiento, de 1,50 m de ancho, que debera contar
con la aprobacién de la Inspeccidon de Obra, antes de comenzar la colocacion.

18. ZOCALOS

Los distintos zdcalos seran ejecutados con la clase de material y en la forma que en cada caso se indica en
los planos o planillas de locales. Se colocardn perfectamente alineados y su unién con el piso debe ser
uniforme, no admitiéndose diferencias de separaciéon entre el piso y el zdcalo. En la planilla de locales se
indicaran los materiales a emplear y sus dimensiones.

18.1 CALCAREOS, GRANITICOS, CERAMICOS

Se utilizaran sin excepcién piezas especiales para zécalos. En planilla de locales se indicaran los materiales
a emplear y sus dimensiones.

Los graniticos se entregaran de fabrica, lustrados a plomo y repasados en obra una vez terminadas las
colocaciones de pisos y revestimientos.

Las juntas se tomardn con pastina del color indicado por la Inspeccién de Obra.

18.2 DE MADERA

Serdn de la madera y tipo de terminacidn que expresamente se indique en las planilla de locales.

Se adosaran a los muros por medio de tacos plasticos y tornillos, con una separacién minima de 50 cm.

Se rechazardn todas las piezas que denotaran manchas, nudos o estuviesen mal cepilladas. Las
terminaciones referidas a color y proteccidn superficial deberdn cumplir con las Especificaciones Técnicas
Particulares.

18.3 DE CONCRETO

Serdn de concreto con hidréfugo incorporado y se empleardn las mezclas que se establecen en la Tabla de
Dosajes para Mezclas y Hormigones que forma parte de las Especificaciones Técnicas Particulares.

Tendran como funcién crear una barrera para preservar el paramento de la accion de la humedad
provocada por lluvias.

Se ejecutaran en todo el perimetro de la vivienda desde el nivel de veredin hasta 0.40 m de alturay tendran
un espesor minimo de 4 cm. La superficie superior contard con una pendiente minima de 1 cm a fin de
evitar la acumulacion de agua.
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18.4 DE PIEDRAS NATURALES
En la colocacidn se seguirdn las mismas especificaciones que para los pisos indicados en el Articulo 15.7).

Las terminaciones referidas a textura y proteccion superficial deberdan cumplir con las Especificaciones
Técnicas Particulares.

Cuando se utilicen cantos rodados seleccionados, estos deberdn contar con una cara plana, cuyas
dimensiones se encontraran entre los 10 cmy los 35cm, para conformar un zécalo perimetral irregular en
toda la vivienda. Su altura minima sera de 30 cm y maxima de 90 cm. Se aplicardn con mortero de concreto
con hidréfugo incorporado y se emplearan las mezclas que se establecen en la Tabla de Dosajes para
Mezclas y Hormigones que forma parte de las Especificaciones Técnicas Particulares. Las juntas no
superaran 15 mm de ancho ni 15 mm de profundidad.

El zocalo de piedra se ejecutard con posterioridad a la realizacién de los revoques exteriores para evitar
manchar con mezclas estos materiales. De igual modo no se debera salpicar o ensuciar la piedra durante
el sellado de las juntas. De ser asi deberd limpiarse esmeradamente.

19. CARPINTERIA

La totalidad de los elementos de carpinteria se ejecutara de acuerdo con los planos de conjunto y
especificaciones de detalles, planillas, las Especificaciones Técnicas Particulares y las érdenes de servicio
gue al respecto se impartan. Sin embargo, la Contratista no quedard eximida de responsabilidad por errores
u omisiones existentes en la documentacion, dado que debera entregar la carpinteria completa con una
perfecta terminacion y proveerd todos los elementos, refuerzos y herrajes necesarios, especificados o no,
a efectos de lograr la rigidez, indeformabilidad y perfecto movimiento de todas las piezas.

La Contratista podra ofrecer variantes, siempre y cuando sean originadas por problemas técnicos de
imposibilidad en lograr lo proyectado. Se indicard ademas la rebaja que tal modificacion implicara sobre el
monto establecido en el Contrato, a fin de estudiar su oferta y resolver su aprobacion o rechazo.

Debera dar cumplimiento a lo establecido en norma IRAM 11591 (carpinteria de obra, ventanas exteriores,
método de ensayo de estanqueidad al agua).

19.1 CARPINTERIA METALICA

Los laminados a emplearse, hierros o chapas, seran perfectos; las uniones se ejecutaran con toda prolijidad;
la superficies y uniones serdn alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto. Las partes moviles se
colocardn de manera que giren y/o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego minimo necesario.
Las grampas seran las indicadas en planos, sin oxidaciones ni defectos. Los travesafios y parantes seran de
una sola pieza, no se aceptardn uniones.



c PARQUE SOLAR GUAYMALLEN
Guaymallén emesa

GERENCIA ENERGIAS RENOVABLES N2 Doc. EMESA

INGENIERIA GDO037-L-002

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PREP. REV. APROB.
EJECUCION DE LAS OBRAS LLO NVI ABU
COMITENTE FECHA REVISION | PAG
MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN 20.10.25 |00 79/102

Las chapas a emplear serdn lisas, libres de oxidaciones, golpes o defectos de cualquier indole. Las piezas
gue se indiquen en planos como desmontables, serdan de desarme practico y manuable, a entera
satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicién de un verdadero cierre a doble
contacto.

Los contravidrios seran de aluminio, hierro o madera, segun lo especificado. Se aseguraran con tornillos
tipo “parker”, de acero inoxidable o bronce segun lo determinen las Especificaciones Técnicas Particulares.

Todos los marcos de puertas se llevaran a obra con una chapa plegada de refuerzo en angulo de 20 mm x
20 mm x 3 mm asegurado en la parte inferior mediante puntos de soldadura, para conservar el ancho y
escuadra.

Cada marco se enviara a obra con caracteres impresos del tipo de abertura y nimero. En la colocacién de
los marcos no se admitira en ningln caso, falsos plomos, falta de alineacion entre jambas ni desniveles.

Todas las terminaciones, uniones, como asi también cualquier otro elemento que forme parte de las
estructuras especificadas, seran ejecutadas con los metales que en cada caso se indique en los planos o
planillas respectivas, entendiéndose que su costo se halla incluido en el precio contractual. -

Queda asimismo incluido dentro del precio contractual todas las partes accesorias complementarias, como
ser: herrajes, marcos unificados, contramarcos, (ya sean simples o formando cajén para alojar guias),
contrapesos, tapas, zécalos, botaguas, fricciones de bronce, cables de acero, etc., salvo expresa aclaracion
en contrario.

La Contratista deberd proveer y prever todas las piezas especiales que deban incluirse en las estructuras y
se hara responsable de todo trabajo de previsién para recibir las carpinterias que deban ejecutarse en la
obra.

Cualquier variante, que Inspeccion de Obra crea conveniente o necesario introducir a los planos generales
o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sélo importe una adaptacién de los planos de
licitacion, no dara derecho a la Contratista para reclamar modificacién de los precios contractuales.

La Contratista presentard un muestrario de materiales a emplearse en la obra, a fin de que sean aprobados
por Inspeccidn, sin cuyo requisito no se podran comenzar los trabajos.

La Contratista debera verificar las medidas, cantidades y forma de abrir de cada unidad antes de ejecutar
los trabajos, para lo cual solicitara toda la informacion y planos complementarios de plantas, cortes, etc.
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19.1.1 Control y pintura fondo antidéxido en taller

Previamente a su envio a la obra, la Contratista solicitara la inspeccién en taller de toda la carpinteria, antes
de la aplicacion del fondo antidxido.

Cuando la Inspeccidon de Obra lo estime conveniente, hard ademas controles en taller, sin previo aviso, para
constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se estan ejecutando de acuerdo a lo
contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles, se haran realizar las pruebas o ensayos
necesarios, a cuenta y cargo de la Contratista.

Luego de la inspeccion mencionada anteriormente, se quitard todo vestigio de oxidacion y se
desengrasaran las estructuras con aguarras mineral u otro disolvente. Posteriormente se daran las manos
de pintura fondo antidxido necesarias que se detallen en las Especificaciones Técnicas Particulares, para
formar capa protectora homogénea y de buen aspecto.

19.1.2 Colocacion en obra

La Contratista verificara en obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida que
sea necesaria para la realizacién y buena terminacién de sus trabajos y su posterior colocacién, asumiendo
todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presentaran.

La colocacion se realizard con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra.

La operacién de colocacién serd dirigida por un capataz y personal de comprobada competencia en esta
clase de trabajos. Serd obligacién también de la Contratista, solicitar cada vez que corresponda, la
verificacion por la Inspeccién de Obra, de la exacta colocacidon de las carpinterias y de la terminacion del
montaje.

Serd por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilizaren si no se tomasen las
precauciones necesarias.

El arreglo de las unidades desechadas, sélo se permitirad en el caso de que a juicio de Inspeccion no se afecte
la solidez y estética de las mismas.

La Contratista deberd tomar por otra parte todas las precauciones del caso a los fines de prever los
movimientos de la carpinteria, por cambios de temperatura y movimiento natural de las estructuras, sin
descuidar por ello su estanqueidad.
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Con posterioridad a la colocacion de la totalidad de la carpinteria metdlica, y cuando las condiciones de
obra lo permitan de acuerdo al criterio de la Inspeccion y segun el avance de los trabajos, se procederd a
la aplicacion de una segunda mano de pintura para proteccion antiéxido. Esta consistira en aplicar fondo
convertidor de 6xido, a pincel, en el color que la Inspeccién de obra determine.

19.1.3 Pruebas

La Inspeccién de Obra podra requerir a la Contratista que realice las pruebas en laboratorio o en taller que
consistirdan en someter las unidades de carpinteria en una cdmara de prueba, a la accion de un ventilador
gue impulse una corriente de aire a una velocidad de 140 km/h como minimo, con un caudal de 10.000 m3
por minuto y ejerciendo una presién no menor de 1,4 kg/cm2.

Se dispersara finamente agua en la corriente de aire de tal manera que reciban un caudal de agua no menor
de 95 litros por m2 de carpinteria, en un todo de acuerdo a las condiciones establecidas en Normas IRAM.
Estando el modelo sometido a este régimen de prueba, en forma frontal durante 15 minutos, no deberan
existir filtraciones.

19.1.4 Herrajes

La Contratista proveerd en cantidad, calidad vy tipo, todos los herrajes determinados en los planos y/o
planillas correspondientes, para cada modelo de abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes
se halla incluido en el precio contractual. En todos los casos la Contratista sometera a la aprobacion de
Inspeccidon de Obra, un tablero con todas las muestras de los herrajes que deberd colocar, perfectamente
rotulado y con la indicacion de las unidades en que se colocara cada uno. La aprobacion de este tablero
por la Inspeccion de Obra, es previa a todo otro trabajo.

Este tablero incluira todos los mandos y mecanismos necesarios, quedando a disposicion de Inspeccidon de
Obra.

19.2 CARPINTERIA DE ALUMINIO

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria de aluminio se ejecutara de acuerdo con los planos
y especificaciones, planillas de locales, las Especificaciones Técnicas Particulares y las 6rdenes de servicio
que al respecto se impartan.

Para la ejecucién de las aberturas se tendran en cuenta las siguientes normas generales:

e Para el célculo resistente se tomara la presion que ejercen los vientos maximos de la zona donde
se edifica y para esa altura de edificio; de todas maneras, nunca serd menor de 140 kg/m?2.

e En ningun caso el perfil sometido al viento tendra una flecha superior 1/350 de la luz libre entre
apoyos.
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e Para los movimientos propios, provocados por cambios de temperatura en cada elemento de la
fachada, se tomarad como coeficiente de dilatacién lineal: 24 x 10-6 mm/ eC y una diferencia de
temperatura de 50 2C.

e Uniones en dngulo, mediante selladores especiales de reconocida calidad.

e |a Contratista deberd presentar a la Inspeccién de Obra una muestra de los perfiles a utilizar a
efectos de verificar el peso por metro lineal indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares.

19.2.1 Materiales de perfiles extruidos

Los perfiles deberdn ser producidos en aleacién de aluminio AA 6063 temple T6. La aleacion deberd cumplir
con la Norma IRAM 681, las propiedades mecanicas con la Norma IRAM 687 para la aleacion especificada.
La resistencia a la traccién minima serd de 21 kg/cm?2. Las tolerancias dimensionales serdn las establecidas
en la Norma IRAM 699, los tratamientos superficiales en la perfileria deberan cumplir con las Norma IRAM
60115 para los perfiles pintados con esmalte termo endurecibles y las Normas IRAM 60904, 60907, 60908
y 60909 para los perfiles anodizados.

Ademads, seran de aplicacion las Norma IRAM 1604 y Norma IRAM 1605.
Los pesos minimos admitidos para la perfilaria de ventanas corredizas serdn los siguientes:

e Marco:0.921 Kg/m

e 7Zbcaloy cabezal: 0.521 Kg/m
e Parante lateral: 0.577 Kg/m
e Parante central: 0.518 Kg/m

19.2.2 Elementos de fijacién

Todos los elementos de fijacién como grampas para amurar, grampas regulables, tornillos, bulones,
tuercas, arandelas, brocas, etc. seran de aluminio o de acero inoxidable, en un todo de acuerdo con las
especificaciones ASTM, N2 A 164-55 y A 165-55. Su seccién serd compatible con la funcién para la cual va
a ser utilizado.

19.2.3 Juntas

En aquellos casos que resulten necesario por las dimensiones de las aberturas, se preveran juntas de
dilatacion.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posicidon
inicial y conserven su alineamiento.
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El espacio dejado debe ser ocupado por una junta elastica para permitir el movimiento por dilatacién que
pueda necesitar el cerramiento, por los movimientos provocados por la accién del viento (presiéon o
depresién) y por los movimientos propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por
trepidaciones. Ninguna junta a sellar sera inferior a 3 mm si en la misma hay dilatacion.

El sellado de las juntas se efectuara con mastic a base de siliconas de calidad y elasticidad permanente, que
no sea afectada por irradiacién de rayos ultravioleta.

19.2.4 Pruebas

La Inspeccion de Obra podra requerir a la Contratista que realice los ensayos correspondientes a infiltracion
de aire, estanquidad al agua, resistencia a las cargas por viento, al alabeo, a la deformacion diagonal vy al
arrancamiento de los elementos de fijacién por giro de acuerdo a las Normas IRAM.

19.2.5 Protecciones

Las aberturas se protegeran adecuadamente no sélo para evitar su deterioro durante el transporte, sino
también para su puesta en obra, debiendo evitarse que sus superficies sean salpicadas con cal o cemento.
Para ello se procedera a envolver con un foil de polietileno, tanto los marcos como bastidores hasta que se
concluyan las tareas de revoque, revestimiento, pintura, etc.

19.2.6 Controles en taller y en obra

La Contratista controlara periédicamente la calidad de los trabajos en taller. Ademas, la Inspeccién de Obra
cuando lo estime conveniente, hard inspecciones en taller sin previo aviso, para constatar la calidad de los
materiales empleados y la mano de obra, verificando si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo
especificado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucidon de partes no visibles, la Inspeccién solicitara a la Contratista
realizar las verificaciones, pruebas o ensayos que considere necesarios. Antes de enviar a obra los
elementos terminados, se solicitara anticipadamente la aprobacion de éstos, en taller.

Ante cualquier deficiencia, ya se esta de ejecucién incorrecta o transporte constatada en obra de un
elemento terminado, éste serd devuelto a taller para su correccién, aunque hubiese sido inspeccionado y
aceptado antes de su colocacion.

19.2.7 Colocacion

La Contratista debera realizar todas las aberturas mediante el empleo de moldes metalicos de acuerdo a
las dimensiones de la carpinteria, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos
gue se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.
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Las operaciones de colocacion en obra, serdn dirigidas por un capataz de probada experiencia en esta clase
de trabajos. La Contratista deberd solicitar cada vez que corresponda, la verificacién por Inspeccién de
Obra, de la colocacion exacta de la carpinteria y de la terminacién del montaje.

Salvo indicacién en contrario, ordenada por escrito por la Inspeccién de Obra, la carpinteria de aluminio
debera ser colocada en obra una vez aplicada la primera mano de pintura en los muros.

Los herrajes se proveeran en cantidad, calidad y tipos necesarios para cada abertura, entendiéndose que
el costo de estos herrajes ya esta incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual
forma parte integrante. Seran de PVC, acero inoxidable, bronce platil o aluminio anodizado, seguin se
especifique en planillas y/o planos de detalles. De no especificarse el material, se entendera que deberan
ser de bronce platil.

Si existiesen rodamientos, estos seran de teflén, con dimensiones adecuadas al tamafio y peso de la hoja a
mover.

Las ventanas corredizas contaran con una felpa de nylon como cierre hermético en el encuentro entre
bastidores, no permitiéndose la felpa plastica.

Los burletes se proveeran en neopreno, butilo o policloruro de vinilo. Se los fijardn en los canales de los
perfiles disefiados a tal efecto, debiendo conferir cierres herméticos y mullidos.

Las uniones y los dngulos de los burletes, deberan ser selladas mediante mastic apropiado no degradable
y en el color de las piezas a unir.

La Contratista efectuard el ajuste final de la carpinteria al terminar la obra, entregando la totalidad de las
aberturas en perfecto estado de funcionamiento.

19.3 CARPINTERIA DE PVC

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria de PVC ingresara a la obra de acuerdo con los
planos y especificaciones, planillas, las Especificaciones Técnicas Particulares y las drdenes de servicio que
al respecto se impartan.

19.3.1 Materiales de perfiles extruidos

La fabricacion de los perfiles se hace en base a la Norma DIN 16.830 "Perfiles de ventanas altamente
resistentes al impacto"”, y a la Norma UNE 53.360 "Perfiles de PVC no plastificados para la confeccion de
puertas y ventanas susceptibles de ser utilizados a la intemperie". Esto se obtiene mediante la utilizacién
de filtros solares antirayos ultravioletas, agregados al componente antes de la extrusion del perfil. Todos
los perfiles principales seran multicdAmaras, con espesor en paredes exteriores no inferiores a 3 mm de
medida nominal y con una profundidad de 58 mm o superior. Marcos, hojas y travesafios estaran fresados
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y taladrados, para drenar los perfiles de una forma controlada y segura, y ventilar los galces de los perfiles
a fin de lograr que no se forme humedad en los cantos de los vidrios.

Las dimensiones y disefio de los perfiles aseguraran la suficiente resistencia e indeformabilidad de la
carpinteria, de manera que se garantice la estanquidad y una atenuacién acustica en funcién de la zona
climatica correspondiente.

19.3.2 Uniones de perfiles

Los perfiles de marco y hoja se soldaran en fabrica a inglete en las esquinas, teniendo que cumplir la calidad
de la soldadura los requisitos de la norma UNE 53.360. Esta se realiza sin aporte de material en maquinas
que calientan, funden y unen los extremos de los perfiles. Para uniones en “T”, ademas de la soldadura, los
perfiles estaran unidos mecdnicamente a base de topes.

19.3.3 Montaje de la carpinteria

La Contratista debera realizar todas las aberturas mediante el empleo de moldes metalicos de acuerdo a
las dimensiones de la carpinteria, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos
que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Los elementos de carpinteria se montaran atornillando los marcos de PVC a la mamposteria con tacos
expansores, y que puedan soportar sin riesgo los cambios de temperatura, los movimientos de la estructura
y las presiones de viento.

Los puntos de sujecion al vano se realizaran a 150 mm aproximadamente, de las esquinas o travesafios, en
perfiles de color blanco, y a 250 mm aproximadamente, en perfiles de color. La distancia maxima entre dos
puntos de sujecion no sera superior a 700 mm.

19.3.4 Herrajes

Solamente se ofertaran herrajes de primera calidad, de acero bicromatado/cincado o acero inoxidable,
cuyas piezas tales como cremona, cerraderos, transmisiones, etc., hayan sido disefiadas para sistemas de
PVC con una camara de herraje de 16 mm (Eurocdmara). Los herrajes se montaran con tornillos especiales
con rosca de PVC, traspasando los tornillos dos paredes de PVC o el refuerzo. Los bulones tienen que
permitir una regulacion de la presidon de cierre entre hoja y marco.

Se podra utilizar:

e Herraje oscilobatiente: El herraje oscilobatiente tiene que permitir una regulacion de la hoja sin
necesidad de desacristalar o desmontar la hoja. Por su construccién, el herraje debe impedir que
se pueda caer la hoja si se hace una falsa maniobra a la manilla. (Seguro de cierre).
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e Herraje practicable: El herraje practicable deberd ser un herraje de cremona y bisagras o “falso
compas”, con un nimero de puntos de cierre apropiado para las dimensiones del elemento, segin
instrucciones del fabricante de herraje. Bisagras de eje de acero y camisa de nylon, lacadas en color
blanco o marrén, colocadas a 100 mm de las esquinas. Distancia maxima entre bisagras, 700 mm.

e Herraje deslizante y otros tipos: Se debera hacer constar la marca vy el tipo de cierre del herraje
correspondiente.

19.3.5 Acristalamiento

Se utilizard fundamentalmente, vidrio aislante de 20 o 24 mm de espesor en el acristalamiento de los
elementos. Para que los cantos de los vidrios queden perfectamente protegidos, la profundidad del galce
de los perfiles no deberd ser inferior a 18 mm. Los elementos se acristalaran en fabrica, utilizando para ello
calzos de PVCy juntas de EPDM. Los junquillos deberan presionar al vidrio en todo su perimetro, cortados
a medida exacta, a inglete o testa, y aclipsados a los perfiles en toda su longitud. En funcion del espesor del
vidrio, las juntas de acristalar y los junquillos se seleccionardn segun indican las tablas de acristalar,
montando la junta de acristalamiento mas gruesa siempre al exterior.

19.3.6 Sellado de obra

La holgura entre marco y muro (aproximadamente 5 mm en cada lado por metro de elemento) se rellenard
con espuma de poliuretano (PU) de alta densidad, teniendo en cuenta el modo de empleo de la misma.
Después de la expansidn de la espuma, se recortara ésta, obteniendo asi un canal para el sellado exterior
con silicona neutra o masilla de poliuretano, apropiados para PVC/ladrillo y/o mortero de cemento. Los
perfiles de PVC no pueden estar nunca en contacto con materiales bituminosos

19.4 CARPINTERIA DE MADERA

El total de los componentes que constituyen la carpinteria de madera, se ejecutard en un todo de acuerdo
con los planos, detalles y Especificaciones Técnicas Particulares. Durante la ejecucidn, las aberturas, podran
ser revisadas en taller por la Inspeccion de Obra.

La Contratista deberd ejecutar los trabajos en forma que resulte completos y adecuados a su fin.

Una vez concluidas las estos trabajos y antes de su colocacion, la Inspeccion revisara cada una de las
unidades, desechando las que no cumplan las condiciones de las especificaciones, que presenten defectos
en la madera, que tengan torceduras, desuniones o roturas ya sea por ejecucion o transporte.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles, la Inspeccidn solicitara a la Contratista
realizar las verificaciones, pruebas o ensayos que considere necesarios.
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No se permitird el arreglo de las piezas desechadas, salvo en el caso que estos inconvenientes, no
perjudiquen ni la solidez, duracion o estética de las mismas. Se rechazaran sin excepcion todas las obras en
las cuales se hubiere empleado para corregirlas, clavos, masilla o piezas afiadidas. Las partes mdviles se
colocardn de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego maximo de 2 mm.

Los herrajes se encastraran con limpieza en las partes correspondientes.

Toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia llegard a alabearse, hincharse, resecarse,
apolillarse, etc., debera ser reparada o reemplazada por la Contratista por su cuenta y cargo.

19.4.1 Marcos

Los marcos seran de madera dura. Las ensambladuras se ejecutaran a caja y espiga encoladas y reforzadas
con 2 clavijas.

19.4.2 Puertas tablero

La union de largueros con travesafios se hara a caja y espiga. Se tendrd especial cuidado en ubicar los
travesafios de tal manera que no coincidan con la cerradura. Se deberd tomar la precaucion de dejar un
pequefio juego entre tablero y bastidor, a fin de permitir la libre expansién de la madera. El espesor minimo
de la madera de bastidor (largueros y travesafios) serd de 45 mm vy el de los tableros de 22 mm.

19.4.3 Puertas placas

Cuando no se especifique la utilizacién de un tipo de madera en particular, las chapas terciadas y los
guardacantos seran de pino. Toda puerta placa deberd enchaparse en ambas caras con la misma clase de
chapa e igual espesor, los tapacantos serdn de la misma madera del revestimiento.

No se permitird la utilizacidn de las puertas placa como “puertas exteriores”.

Para espesores de hasta 25 mm, el armazon se llenard un 100 %. Podrdn ejecutarse con paneles de madera
aglomerada o paneles de MDF. Estos estaran enchapados en ambas caras con chapas de madera terciada
o chapas de MDF y tendran un espesor minimo de 4 mm para el enchapado y de 10 mm para los tapacantos.
Los tapacantos deberdn quedar “a la vista”.

Para espesores mayores a 25 mm, el bastidor y travesafios formaran un 80 % de espacio lleno. El relleno
podra ejecutarse con un enlistonado, de secciones constantes, dispuesto transversalmente y clavado al
bastidor o mediante celdillas “panal de abeja” que conformen una trama formada por ldminas de MDF de
4mm. No se permitirad la ejecucion del relleno utilizando virutas, aserrin, poliestireno expandido o “panal
de abeja” conformado por madera aglomerada o hardboard. Largueros y travesafios se uniran a caja y
espiga.
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Cuando se especifique que las puertas tendran un enchapado especial, ya sea este de madera o melamina,
primero se unira este a la chapa terciada y luego ambos se encolaran al bastidor. Las puertas placas tendran
un espesor minimo de 45 mm terminado.

19.4.4 Ventanas

Cuando no se especifique la utilizaciéon de un tipo de madera en particular, los marcos seran de madera
dura vy las hojas de alamo, formadas por un bastidor con una escuadria no menor de 45 x 60 mm. Las
ensambladuras serdn a caja y espiga reforzada con dos clavijas encoladas. Todos los encuentros seran a
doble contacto. Las uniones entre contravidriossera a “inglete”. El botaguas se unird al travesafio inferior
de las hojas, mediante cola y clavos sin cabeza. Los herrajes, en un todo de acuerdo a su forma de abrir.
Los marcos y hoja, llevaran listones clavados, para mantener los angulos rectos al llegar a obra y hasta su
colocacion definitiva.

19.4.5 Muebles de madera

La totalidad de los muebles de madera se ejecutaran de acuerdo con los planos de conjunto y de detalles.
Las estructuras seran atornilladas, encoladas y reforzadas mediante cufias o tarugos.

La Contratista debera presentar muestras de los herrajes y accesorios que deban emplearse, para su
aprobacién. Las maderas seran de la mejor calidad en sus respectivas clases y aprobadas por Inspeccion de
Obra.

El conjunto deberd ser sélido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las partes maviles girar o desplazarse
sin tropiezos, pero perfectamente ajustadas. Los herrajes encastraran con limpieza en las partes
correspondientes de las estructuras. Seran desechados los muebles en los cuales se hubieran empleado o
debieran emplearse para corregirlos, piezas afiadidas en cualquier forma, ya sean clavos, tornillos,
lengletas, puntas, masilla, cola, etc. aun cuando el arreglo esté perfectamente ejecutado.

Todos los cajones llevaran tapa de madera, con rebaje, para regular la entrada y el ensamble con las piezas
laterales sera a mallete. Guias y correderas seran de madera dura o bien hierro y madera dura.

19.4.6 Cortinas de enrollar

Las tablillas seran del tipo de madera, segun se indique en las Especificaciones Técnicas Particulares. Las
cortinas y sus elementos deberan asegurar un funcionamiento suave, silencioso y sin esfuerzo; los cojinetes
seran a municion. Cuando la cortina supere los 3 m2 el accionamiento se realizard mediante engranajes de
reduccion. En todos los casos las cortinas llevaran taparrollos en un todo de acuerdo a los planos de
detalles, de modo que permitan sacary ajustar el rollo. Los enrolladores seran del tipo de freno automatico
de doble rodillo, con resortes de acero. Las cortinas de madera contaran con un espesor minimo de 15
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mm); irdn armadas con alambre galvanizado N2 13 con una separacion horizontal maxima de 50 cm. Las
cortinas tendran zocalos de madera dura, donde irdn atornillados los paragolpes. El eje, carretel y ambos
apoyos seran metalicos. Estardn montados sobre cojinetes con rodamiento a bolillas. La Contratista
garantizard la calidad de todos los materiales a emplear y su ejecucién, cuidando que las tablillas que
forman la persiana tengan una superficie limpia y pulida, sin el menor repelo y siendo a su cuenta los
cambios de todas las tablillas que tengan alabeos o que dificulten el buen ajuste de las mismas.

19.4.7 Herrajes

Se ajustaran en sus caracteristicas a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares. Seran
metdlicos y de primera calidad. En ningln caso se aceptaran que sean de PVC o polipropileno. Todos los
herrajes se ajustardn a la carpinteria mediante tornillos o remaches, de acuerdo al material y caracteristicas
de la base de asiento. Antes de iniciar los trabajos, la Contratista presentard un tablero completo de
herrajes, con indicacién de su ubicacién en las aberturas. No se podrad iniciar ningin trabajo hasta no haber
obtenido la aprobacion de este tablero por parte de la Inspeccion de Obra. La Contratista estd obligada a
sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad, en forma apropiada para un buen cierre y volver
a colocar el que se observe mal colocado, antes que se reciba definitivamente las obras de carpinteria.

19.4.8 Escuadria y medicién en obras

Las escuadrias y espesores que se indican en los planos son los minimos exigidos, pero si la Contratista
considera necesario aumentarlos, deberd preverlo en el precio e incluirlos en los planos correspondientes.
La Contratista no se halla eximida de las obligaciones que fija este pliego, por el solo hecho de cefiirse
estrictamente a los detalles indicados en los planos. Cualquier variante que Inspeccion de Obra crea
conveniente o necesario introducir antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sélo importe una
adaptacién de los planos de licitacion, no dard derecho a la Contratista para reclamar modificacion de los
precios contractuales.

La Contratista deberd verificar en obra todas las dimensiones, cotas de niveles y/o cualquier otra medida
de la misma que sea necesaria para la realizacién y buena terminacién de sus trabajos y su posterior
colocacidn, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar
para subsanar los inconvenientes que se presenten.

19.4.9 Colocacion en obra

Las operaciones seran dirigidas por un capataz de probada competencia en esta clase de trabajo. Sera
también obligacion de la Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificacién de la colocacion exacta
de las carpinterias y de la terminacion del montaje a la Inspeccién de Obra. La Contratista serd responsable
también de las unidades que se inutilicen por no tomar las precauciones necesarias.
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La Contratista tomara ademas todas las precauciones del caso para prever los movimientos de la carpinteria
por cambios de temperatura, sin descuidar por ello su estanqueidad.

La Inspeccién de Obra, podra exigir un control de estanqueidad antes de su colocacién en obra.

20. VIDRIOSY CRISTALES

20.1 VIDRIOS

Los vidrios seran del tipo y espesor que en cada caso se especifique en planos y planillas y en las
Especificaciones Técnicas Particulares. En cuanto a dimensiones, defectos, fallas y métodos de ensayo,
deberdn cumplir con las Normas IRAM 10.001, 10.002, 12.540y 12.541.

Los vidrios y cristales estardn exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas u otras
imperfecciones. Estaran bien cortados, con aristas vivas y seran de espesor uniforme y caras paralelas. Las
medidas (espesor y dimensiones) consignadas en planos y planillas de carpinteria, son aproximadas. La
Contratista serd el Unico responsable de la exactitud de las mismas, debiendo por su cuenta, practicar la
verificacion en obra de las dimensiones finales. En los casos que sea necesario, debera realizar las consultas
correspondientes ante el proveedor o la fabrica para que estos determinen los espesores adecuados,
cuando las exigencias fisicas o climaticas lo requieran y segun las dimensiones de los espacios que ocuparan
aquellos.

El recorte de los vidrios serd hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 mm menos que el armazon que
deba recibirlos; el espacio restante se llenara totalmente con un mastic a base de siliconas o burlete
amortiguante segun corresponda.

El vidrio se colocara asentandolo con relativa presion contra la silicona, sin que toque ni la estructura que
lo contiene, ni los contravidrios.

Cuando se especifique vidrio multilaminado, este debera cumplir con las exigencias fisicas o climaticas a la
gue estard sometido y segln las dimensiones de los espacios que ocuparan aquellos. No se permitira la
colocacion de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto metdlicas como de madera, hayan recibido
una primera mano de pintura.

Tampoco se admitira cualquier trabajo de soldadura de metales con posterioridad a la colocacién de vidrios
o cristales.

20.2  CRISTALES

Los cristales seran del espesor y tipo indicado en los planos y planillas y en las Especificaciones Técnicas
Particulares. Seran de caras perfectamente paralelas e indice de refraccion constante en toda la superficie,
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no admitiéndose ningun defecto, ni deformaciones en la imagen o desviacion de los rayos luminosos desde
cualquier angulo de visién.

Cuando se especifique cristal templado, deberd tenerse presente que previo al templado, se deberan
realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, cerraduras, manijones, etc. Todos los
cristales templados deberan cumplir con las normas de resistencia maxima, no admitiéndose, cualquiera
sea su medida, caras desparejas o desviaciones en sus superficies.

Para el transporte, manipuleo y uso de este tipo de cristal se seguira las instrucciones generales del
fabricante.

Cuando se especifique algin otro tipo de material, se tomaran en cuenta las caracteristicas dadas por el
fabricante en cuanto a espesores, dimensiones, usos y texturas y previo a su colocacién se deberd contar
con la autorizacion expresa de la Inspeccion de Obra.

Los espejos seran fabricados con vitreas o cristal de la mejor calidad existente, segln se especifique en
planos y planillas. La vitrea como el cristal, no podran tener un espesor menor de 6 (seis) milimetros. El
fondo o "base", sera de la mejor calidad existente, cubierto mediante dos manos de pintura especial para
proteccién. Al colocarlos se tendrd presente que corresponde aislarlos de la placa sobre la cual se apoyara.

20.3 COLOCACION

La colocacién debera realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y colocacién de los
contravidrios, asegurdndose que la silicona o el burlete que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la
carpinteria a efectos de asegurar un cierre hermético y una firme posicién del vidrio dentro de la misma.

Los vidrios se colocaran con siliconas en ambas caras, en espesores iguales y evitando que el borde vitreo
esté en contacto con la carpinteria.

Las siliconas deberas ser de la mejor calidad de plaza, de elasticidad permanente y no debera degradarse
por efectos climaticos, ni ser afectada por rayos ultravioletas.

En caso de burletes, éstos se colocaran en el perimetro completo de los vidrios, ajustdndose a la forma de
la seccion transversal disefiada, debiendo presentar estrias para ajustes en las superficies verticales de
contacto con los vidrios y lisos en las demas caras. Dichos burletes seran elastdmeros sintéticos, destinados
a emplearse en intemperie, razén por la cual la resistencia al sol, oxidacion y deformacion permanente bajo
carga, son de primordial importancia.

En todos los casos, rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absoluta
garantia de cierre hermético. Las partes de los burletes, a la vista, no deberdn variar mas de un milimetro,
en mas o en menos, con respecto a las medidas exigidas. Seran cortados a inglete y vulcanizados.
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Es obligatoria la presentacion de muestras de los elementos a proveer para la aprobacion por parte de la
Inspeccién de Obra. De ser necesario se extraeran probetas, las que seran ensayadas en laboratorios
oficiales, para verificar el cumplimiento de las prescripciones establecidas.

21. PINTURAS

21.1 PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TERMINACION

Todas las superficies que deban ser terminadas con la aplicacion de pinturas, deberdn ser prolijamente
limpiadas y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado o
acabado protector.

Los productos a emplear responderan los tipos de pinturas, color, calidad, etc. que para cada caso particular
determinen los planos y planillas correspondientes. Serdn de la mejor calidad existente y tipo,
respondiendo a las exigencias de las Especificaciones Técnicas Particulares y ademas deberdn cumplir en
todos sus aspectos con las exigencias expresadas en el Articulo 25 del presente Pliego referido a Materiales.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de proceder a pintarla y
los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos.

Los poros, fisuras, grietas u otro defecto deberan taparse con productos adecuados compatibles con el
material de base, tales como enduidos, tapaporos, etc., de marca reconocida y aprobados por la Inspeccién
de Obra. No se permitird el uso de pinturas espesa para salvar estos problemas.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia,
al efecto en caso de estructura exterior procederd a cubrir la zona con un manto de tela plastica
impermeable hasta la total terminacién de secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma
parcial y de acuerdo a las zonas en que se desarrollen los trabajos.

Por otra parte, los locales interiores deberan dejarse ventilar hasta que la pintura haya secado
completamente.

La Contratista deberd notificar a la Inspeccién de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de enduido
plastico, pintura, barnizado, etc. No se aplicara otra mano sobre la anterior sin dejar pasar un periodo de
48 horas desde su aplicacion para su secado, salvo en el caso de utilizacién de esmaltes o barnices sintéticos
o fondos sintéticos, para los cuales puede reducirse el periodo de 24 horas. En lo posible se acabara de dar
cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La Ultima mano, se dara después que todos los
gremios que intervienen en la construccion hayan finalizado las tareas., especialmente la conclusion de la
limpieza gruesa de obra para evitar que movimiento de mdaquinas o tierra en suspension afecte las
superficies pintadas.
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Serd condiciéon indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc. Se aplicara la cantidad de manos de pintura
gue resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de la superficie, siendo 2 (dos), el nUmero minimo
de aplicaciones en todos los casos.

Si por deficiencias en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se cumplan las exigencias de
perfecta terminacién y acabado fijadas por las Especificaciones Técnicas Particulares, la Contratista tomara
las previsiones del caso, dando ademas de lo especificado, las manos necesarias para lograr un acabado
perfecto. Ello, no constituird trabajo adicional.

La Contratista tomara las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales como
vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, etc. pues en el caso
gue esto ocurra, ejecutara la limpieza o reposicion de los mismos, a su cargo y a requerimiento de la
Inspeccidon de Obra.

Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la Contratista construird a su cargo los locales de pintado
provisorios, para efectuar en ellos los procesos completos de la estructura a pintar; donde asegurara el
tenor de humedad vy calefaccion necesarios para obtener las condicione ambientales especificadas. Al
efecto, serd a su cargo la instalacién de extractores de aire, calefactores a gas, depuradores de polvo, etc.
Todas las etapas de pintado se realizardn en dias cuya temperatura esté comprendida entre 15y 302Cy la
humedad relativa ambiente no supere el 70 %.

21.2  MUESTRAS

La Contratista debera realizar previamente a la ejecucidn de la primera mano de pintura, en todas y cada
una de las estructuras que se contraten, las muestras de color que Inspeccién de Obra le requiera.

La Contratista debera solicitar a la Inspeccion de Obra y por nota, las tonalidades de los colores a utilizarse,
de acuerdo a catdlogo o segun aquellas muestras que le indique Inspeccién de obra. De no responder la
pintura utilizada a las muestras en poder de la Inspeccidn, se haran repintar los sectores afectados.

21.3 SOBRE PARAMENTOS INTERIORES Y CIELORRASOS

21.3.1 Pintura al latex

A los paramentos y cielorrasos nuevos, que sean cubiertos con pintura al latex, se les realizara previamente
aplicaciones de enduido plastico al agua, en sucesivas capas delgadas, para lograr una superficie de textura
uniforme. Luego se procederad a lijarlos sobre toda la superficie y a quitar en seco el polvo resultante del
lijado.
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Posteriormente se procederd a dar una mano de fondo sellador como fijador de la superficie. De resultar
necesario se procedera a hacer una nueva aplicacion de enduido plastico al agua para eliminar las
imperfecciones que restaren, lijando y retirando el polvo nuevamente.

En los cielorrasos se utilizard exclusivamente latex formulado para uso en cielorrasos. Se aplicaran las
manos de pintura al latex que fuera necesario para lograr su correcto acabado. La primera se aplicara
diluida al 50 % con agua y las manos siguientes se rebajardn, segun absorcidn de las superficies.

Si las paredes fuesen con enlucido a la cal, se trabajara previamente con enduido plastico al agua y luego
de lijado el paramento se seguiran las operaciones ya indicadas.

21.4 SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES

21.4.1 Pintura al latex

A los paramentos, aleros, y superficies nuevas expuestas a la intemperie, que deban ser cubiertos con
pintura al latex para exterior, se les realizard previamente aplicaciones de enduido plastico de uso exterior,
al agua, en sucesivas capas delgadas, para lograr una superficie de textura uniforme. Luego se procedera a
lijarlos sobre toda la superficie y a quitar en seco el polvo resultante del lijado.

Posteriormente se procederd a dar una mano de fondo sellador como fijador de la superficie. De resultar
necesario se procederd a hacer una nueva aplicacion de enduido pldstico al agua para eliminar las
imperfecciones que restaren, lijando y retirando el polvo nuevamente.

Se aplicaran las manos de pintura al Idtex para exterior que fuera necesario para lograr su correcto acabado.
La primera se aplicara diluida al 50 % con aguay las manos siguientes se rebajaran, segin absorcién de las
superficies, dejando secar aproximadamente 4 horas entre mano y mano.

Si las paredes fuesen con enlucido a la cal, se trabajard previamente con enduido plastico al agua y luego
de lijado el paramento se seguiran las operaciones ya indicadas.

21.5 SOBRE HORMIGON

21.5.1 Al latex transparente

Se aplicara un recubrimiento que debe protegerlo de la lluvia y manchas, sin ocultar su textura ni alterar
su color. La pelicula deberd resistir el pasaje de alquitran, pinturas al aceite, cal, etc. y facilitara su limpieza
sin perder sus cualidades.

La superficie a pintar debe estar seca y libre de toda suciedad, grasa y hollin; debiendo eliminarse
previamente los defectos. Se aplicard una mano de pintura al latex transparente diluido al 50 % con agua,
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a pincel y en caso de ser necesario y previa aprobacion. Posteriormente se aplicara la segunda mano,
habiendo transcurrido 6 (seis) horas como minimo después de aplicada la primera.

21.5.2 Con emulsidn acrilica siliconas 100% transparente

La superficie a pintar debe estar seca y libre de toda suciedad, grasa y hollin, debiendo eliminarse
previamente los defectos.

Se aplicard una mano, a modo de imprimacion, utilizando el mismo producto diluido al 20 % en agua,
manteniendo un intervalo minimo de 24 horas para las manos siguientes. Posteriormente se aplicaran dos
manos sin diluir aplicadas a intervalos de 2 horas.

En ladrillo a la vista, se aplicara a pincel la primera mano sin diluir, sobre las juntas, y posteriormente se
seguira el procedimiento descrito.

21.6 SOBRE MADERA

21.6.1 Al esmalte sintético

Se procedera a limpiar la superficie con un cepillo de cerda dura y eliminar cualesquiera posibles manchas
grasosas con aguarras. Se eliminara ademas cualquier posible vestigio de hongos, con hipoclorito de sodio.
La madera a pintar debera encontrase totalmente seca antes de recibir el esmalte.

Luego se ejecutara un lijado esmerado de toda la superficie, en el sentido de las vetas, evitando ralladuras
gue resalten al pintar, hasta obtener una superficie suave al tacto. Se aplicara luego una mano de fondo
blanco sintético. De resultar necesario, se aplicara enduido a espdatula en capas delgadas, dejando secar la
aplicacion durante 8 horas. Sobre estas partes de la superficie se aplicara una nueva mano de fondo blanco
sintético.

Luego se aplicaran dos manos de esmalte sintético. La primera sera una mano diluida con aguarras al 20%
y la otra mano de esmalte sintético puro.

En las Especificaciones Técnicas Particulares se indicara si el tipo de acabado sera brillante, satinado o mate,
si éstas no lo contemplaran la Inspeccién de Obra dard las instrucciones correspondientes.

21.6.2 Barnices

Se procedera a limpiar la superficie con un cepillo de cerda dura y eliminar cualesquiera posibles manchas
grasosas con aguarras. Se eliminara ademas cualquier posible vestigio de hongos, con hipoclorito de sodio.
La madera a barnizar deberd encontrase totalmente seca antes de recibir el producto. Si fuese necesario
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usar tinta color para madera, esta sera preferentemente no acuoso, para evitar que se levante de la veta,
la pelusa propia, en cuyo caso se lijara nuevamente.

Luego se ejecutara un lijado esmerado de toda la superficie y en el sentido de las vetas, evitando ralladuras
gue resalten al barnizar, hasta obtener una superficie suave al tacto.

Luego se aplicaran tres (3) manos de barniz sintético. La primera mano sera aplicada diluida con aguarras
al 50% vy las dos (2) manos restantes con barniz puro.

No se permitird la utilizacion de barniz de uso interior en aplicaciones al exterior, sobre maderas sometidas
a la influencia de rayos solares, humedad ambiente o lluvia. Se utilizara exclusivamente el barniz formulado
para cada una de esas situaciones.

En las Especificaciones Técnicas Particulares se indicard si el tipo de acabado sera brillante, semimate o
mate, si éstas no lo contemplaran la Inspeccién de Obra darad las instrucciones correspondientes.

21.6.3 Lacatransparente

Se procedera a preparar la superficie con lija fina y a eliminar el polvo. Si fuese necesario usar tinta color
para madera, esta serd preferentemente no acuoso, para evitar que se levante de la veta, la pelusa propia,
en cuyo caso se lijard nuevamente. Luego se aplicar una mano con pincel en capa gruesa de tapa poros,
dejandola secar durante 20 minutos. Luego se frotard, mediante un trapo humedecido con aguarrds
mineral, toda la superficie en sentido contrario a la veta, para forzar la penetracidon del tapaporos y quitar
el excedente. Después de 4 horas se deberd lijar con lija fina en el sentido de la veta para no rayar la madera.

Luego se podrd aplicar a soplete 3 manos cruzadas de sellador diluido con thinner. Se lo dejara secar 4
horas como minimo vy se lijard, luego, con papel de lija fina hasta obtener una superficie completamente
suave al tacto.

Posteriormente se aplicardn tres manos de laca transparente diluida con thinner a intervalos de media hora
entre mano y mano. Después de 4 dias se procedera a pulir y lustrar todas las superficies.

El procedimiento a seguir para realizar el plastificado de piso parquet consistira en la aplicacién de una
primera mano del producto diluido al 50% vy la segunda con la aplicacion del producto puro. En ambos casos
se aplicara a pincel siguiendo las recomendaciones dadas por el fabricante.

21.7 SOBRE ESTRUCTURA METALICA

21.7.1 Preparacion de la superficie

Por abrasién mecanica, se nivelaran las imperfecciones salientes de la superficie metalica. Se lijara las
salientes mas finas con tela esmeril para lograr la aptitud del material para pintado.
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21.7.2 Pintado de la superficie

La superficie sera pintada en taller y a soplete, con dos manos de fondo antidxido, cuidando que la pintura
penetre en las irregularidades del metal. El espesor de pelicula seca que se obtenga, oscilard entre 20y 25
micrones. La misma sera lisa, uniforme y libre de desniveles, chorreaduras y corrimientos y estard
perfectamente adherida.

De resultar necesario, se efectuara el relleno de las oquedades o de uniones de marcos con masilla plastica
para resolver los defectos superficiales entrantes, mediante sucesivas capas. Una vez seca, se lijaran las
zonas tratadas, mediante lija al agua, hasta la nivelacién de la superficie pintada y se retocaran a pincel con
el fondo antiéxido.

Posteriormente, en obra, se aplicard una mano de fondo convertidor de dxido, con un espesor de pelicula
seca de 15 a 20 micrones. El espesor total del fondo antiéxido mas el fondo convertidor de éxido, no sera
inferior a 45 micrones. Esta mano de convertidor de éxido se aplicard dentro de los siete dias de pintada la
anterior, cuidando de eliminar previamente el polvo o arena que se haya depositado sobre la superficie. La
terminacion asi obtenida deberd ser perfectamente lisa y uniforme.

Se aplicara luego dos (2) manos de esmalte sintético del color a eleccidon de Inspeccién de Obra. Se realizara
a pincel o soplete, empleando el diluyente apropiado segin el método de aplicacion del esmalte y las
proporciones indicadas por el fabricante. El espesor de estas manos no sera inferior a 20 micrones. La
superficie obtenida serd lisa, sin desniveles o corrimientos y no presentard diferencias sensibles de color.

21.7.3 Esmalte para altas temperaturas

Todos aquellos elementos que se encuentren sometidos a la accidn de altas temperaturas, seran tratados
superficialmente con la aplicacion, previo el tratamiento de base, de dos manos de esmalte especial para
altas temperaturas, en color aluminio o negro, segun se especifique en cada caso en particular. Para su
terminacién se tendrd en cuenta una resistencia hasta 1402C para la pintura negra; 3602C para la de
aluminio y de 5302C para la de aluminio con siliconas.

22. LIMPIEZA DE OBRA

La obra serd entregada completamente limpia y libre de materiales, excedentes y residuos.
La limpieza se realizard permanentemente, a los fines de mantener la obra limpia y transitable.

Durante la construccién estara prohibido tirar escombros y residuos desde lo alto de los andamios y/o pisos
de la construccién. Una vez finalizada la obra de acuerdo con el Contrato y antes de la recepcion provisional
de la misma, la Contratista estard obligada a ejecutar ademds de la limpieza periddica explicitada

<
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anteriormente, otra de caracter general que incluye los trabajos que se detallan en las especificaciones
particulares.

Se incluye en este item todos los Utiles y materiales de limpieza, abrasivos, acidos, etc., a efectos de dejar
perfectamente limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpinteria, vidrios, etc.

23.  AYUDA DE GREMIOS

23.1 GENERALIDADES

Se entiende por Ayuda de Gremios, de la Contratista a los Subcontratistas, lo que se indica a continuacién
para el caso en que la Contratista no posea en su Contrato los items a que se refiere cada ayuda:

Los trabajos o prestaciones no incluidas en la siguiente ndmina, son motivo de mencién especial en las
Especificaciones Técnicas de los Subcontratos respectivos, porque se entiende corresponden a "Trabajos
Complementarios", a cargo de la Contratista.

Para todos los items siguientes y al solo efecto de no reiterarlo en cada uno, tendremos en cuenta que la
Contratista proveerd un local (o locales) de uso general, con iluminacién y ventilacion, para el personal de
los Subcontratistas, destinado a vestuario, sanitario y comedor; quedard a cargo de los Subcontratistas,
toda otra obligacion legal o convencional.

Por otra parte, la Contratista proveera locales cerrados y con iluminacién, para depdsito de materiales,
enseres y herramientas de los Subcontratistas.

23.2 CIELORRASOS SUSPENDIDOS O ARMADOQOS
Los siguientes trabajos y prestaciones estardn a cargo de la Contratista:

e Descargay traslado al depdsito de la obra, de los materiales y carga de sobrantes.

e Proporcionar en el lugar de trabajo todos los materiales, agua y morteros.

e Provisidn, armado y desarmado de andamios. El traslado en un mismo piso de los andamios livianos
o de caballete, serd por cuenta del Subcontratista. @ Proporcionar a una distancia no mayor de
veinte metros (20 m.) del lugar de trabajo, fuerza motriz y un toma corriente para iluminacion, si
la hubiera disponible en obra.

e Trabajos de cortes de muros y fijacién de soportes.

e Retirar residuos y realizar limpieza de obra.

23.3  AISLACIONES Y CUBIERTAS

Los siguientes trabajos y prestaciones estaran a cargo de la Contratista:
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234

Facilitar los medios mecanicos que se disponga en obra, para el traslado de los materiales.
Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m. del lugar de trabajo un toma corriente, si hubiera
energia eléctrica disponible en obra.

Todo trabajo de albafileria en general.

Limpieza de obra previa y posterior a la ejecucién de los trabajos. El retiro del material sobrante y
desechos, queda a cargo del Subcontratista.

YESERIA

Los siguientes trabajos y prestaciones estaran a cargo de la Contratista:

235

Facilitar los medios mecanicos que se disponga en obra para el traslado vertical de los materiales,
enseres, herramientas de trabajo y andamios.

Colocar un toma corriente para iluminacién a una distancia no mayor de 20 m. del lugar de trabajo,
si hubiera energia eléctrica disponible en obra.

En cada piso dar la provisién de agua correspondiente.

En cada piso, ubicar la cantidad de materia prima necesaria para los trabajos.

Revocar desplomes o desniveles mayores de 15 mm o picar rebabas de hormigdn o de amurado
de marcos.

Retirar los desechos vy realizar todo trabajo de limpieza. Como concepto aclaratorio se hace notar
que gqueda a cargo del Subcontratista:

Descarga, movimiento y carga de materiales, andamios y enseres de trabajo.

Cables y prolongaciones a partir del toma corriente.

Andamios en general: tablas, tirantes, reglas, latas, bateas.

Acumulacion de desechos en cada local.

CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

Los siguientes trabajos y prestaciones estaran a cargo de la Contratista:

Provision, armado y desarmado de andamios. El traslado en un mismo piso de los andamios livianos
o de caballetes, queda a cargo del Subcontratista.

Descarga, traslado y carga de todos los elementos que envia o retira el Subcontratista a, o de la
obra.

Proporcionar una distancia no mayor de veinte metros (20 m.) del lugar de trabajo, fuerza motriz
si la hubiera disponible en obra, para las herramientas y un toma corriente para iluminacién.

El plantillado de barandas en general, replanteo de aberturas y rectificaciones de medidas en
obras, seran efectuadas por el Subcontratista, con la colaboracion de la Contratista.
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23.6 CARPINTERIA DE MADERA

Los siguientes trabajos y prestaciones estaran a cargo de la Contratista:

23.7

Proporcionar personal para descargay traslado en obra de los elementos hasta el lugar de depdsito
o del piso correspondiente en el momento de recepcion, bajo las eventuales indicaciones del
Subcontratista.

Provision, armado y desarmado de andamios. El movimiento de los andamios livianos o de los
caballetes en un mismo piso queda a cargo del Subcontratista.

Proporcionar a una distancia no mayor de veinte metros (20 m.) del lugar de trabajo fuerza motriz
si lo hubiera disponible en obra, y un toma corriente para iluminacién.

Todo trabajo de albafileria; amuramiento de marcos, tacos, grapas, etc.

Colaboracion para realizar plantillados y verificacion de medidas en obra, que seran efectuadas por
el Subcontratista.

Retirar residuos y realizar todo trabajo de limpieza en obra.

INSTALACIONES SANITARIAS

Los siguientes trabajos y prestaciones estardn a cargo de la Contratista:

Facilitar los medios mecanicos de transporte que se dispone en la obra, para el trabajo vertical de
los materiales y herramientas.

Provision de escaleras moviles y provisién, armado y desarmado de andamios. El traslado en un
mismo piso de andamios livianos o caballetes, queda a cargo del Subcontratista.

Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m. del lugar de trabajo, fuerza motriz si la hubiera
disponible en obra y un toma corriente para iluminacion.

Morteros, hormigones, ladrillos y demas materiales de albafiileria y enseres de esta rama, como
carretillas, baldes, canastos, excluidos todo tipo de herramientas.

Cuando la Contratista provee al Subcontratista los artefactos, grapas para colocar piletas en
general y bronceria, los artefactos deberan entregarse: las bafieras en el lugar de instalacién y el
resto de artefactos en el local en que estén depositados en la obra.

Todos los elementos de sostén de las piletas de lavar y de cocina, asi como los tacos amurados para
los lavatorios los colocara la Contratista.

Tapado de canaletas, pases de losas, paredes y demdas boquetes abiertos por el Subcontratista para
pasos de cafierias y artefactos embutidos, tales como tanques de inodoros y mingitorios.

Bases de las bombas, incluso su anclaje; proveer y colocar tapas herméticas de acceso a los tanques
de reserva. Bases impermeables para bafieras.

Retiro de la tierra y escombros sobrantes y todo trabajo de limpieza.
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23.8  INSTALACIONES ELECTRICAS

Los siguientes trabajos y prestaciones estaran a cargo de la Contratista:

23.9

Provision armado y desarmado de andamios. El traslado en un mismo piso de los andamios livianos
o de caballete, queda a cargo del Subcontratista.

Facilitar personal para descarga del material y acondicionamiento del mismo, solamente cuando
por razones de estado de obra, el Subcontratista no tuviese personal en la misma.

Facilitar los medios mecanicos que se disponga en la obra para el transporte vertical de los
materiales.

Provisidon de morteros y hormigones para el armado de cajas y cafierias. T

Tapado de las cafierias, pases de losas, paredes y demads boquetes abiertos por el instalador para
pasos de cafierias y cajas.

Colocacién de los gabinetes para medidores y tomas de la Compafiia suministradora de Energia
Eléctrica, trabajos de albafiileria para la colocacion de tableros principales, equipos y cajas mayores
de 50 cm x 50 cm., bajo la supervisién y responsabilidad del instalador.

Excavacion de zanjas para colocacion de cables, relleno y retiro de tierra sobrante.

Retirar los desechos y realizar todo trabajo de limpieza.

INSTALACION DE GAS

Los siguientes trabajos y prestaciones estaran a cargo de la Contratista:

Realizar la descarga vy traslado hasta el lugar de su colocacion y carga en obra de todos los
materiales y equipos no manuables del gremio.

Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m del lugar de trabajo, fuerza motriz si la hubiera
disponible en obra, para mdquinas y herramientas y un toma-corriente para iluminacion.
Provision, armado, traslado y desarme de andamios.

Realizacion de todos los trabajos de albafiileria con suministro de los morteros necesarios para una
correcta colocacién de los materiales.

En caso de ser pétreos, la colocacion sera ejecutada por personal de la Contratista bajo la
conduccién y asistencia del especialista provisto por el Subcontratista. El recorte, ajuste y demas
trabajos en las piezas, seran ejecutados por el personal del Subcontratista.

Realizar todas las protecciones que requiere el cuidado y conservacién de los trabajos realizados
mientras estén afectados por el desarrollo de la obra.

Retirar los desechos y realizar los trabajos de limpieza que permitan la terminacién de los
correspondientes del gremio.
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23.10 PISOS EN GENERAL

Los siguientes trabajos y prestaciones estaran a cargo de la Contratista:

23.11

Descarga, traslado al depdsito de la obra de los materiales y carga de sobrantes.

Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m del lugar de trabajo, fuerza motriz si la hubiera
disponible, y un toma corriente para iluminacion.

Realizar todas las protecciones que requiera el cuidado y conservacion de los trabajos realizados
mientras estén afectados por el desarrollo de la obra.

Retirar los desechos y realizar los trabajos de limpieza que permitan los de terminacién del gremio.

PINTURA

Los siguientes trabajos y prestaciones estaran a cargo de la Contratista:

23.12

Facilitar los medios mecanicos que se disponga en obra para los traslados de los materiales.
Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m del lugar de trabajo, fuerza motriz si la hubiera y
un toma corriente para iluminacion.

VIDRIOS Y CRISTALES

Los siguientes trabajos y prestaciones estaran a cargo de la Contratista:

23.13

Facilitar los medios mecanicos que se disponga en la obra, para el traslado de los materiales.
Provision, armado y desarmado de andamios. El movimiento en un mismo piso de andamios
livianos o caballetes queda a cargo del Subcontratista.

Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m del lugar de trabajo un toma corriente, para
iluminacion, si hubiera energia eléctrica en obra.

Retirar desechos y realizar todo trabajo de limpieza.

CORTINAS DE ENROLLAR

Los siguientes trabajos y prestaciones estaran a cargo de la Contratista:

Provision, armado y desarmado de andamios. El movimiento en un mismo piso de los andamios
livianos o de caballetes serd por cuenta del Subcontratista.

Realizar todo trabajo de albafiileria.

La descarga vy traslado al depdsito de la obra, de los materiales y carga de los sobrantes.
Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m del lugar de trabajo, fuerza motriz si la hubiera
disponible en obra, y un toma corriente para iluminacion. B Retirar escombros y realizar todo
trabajo de limpieza en obra.




